UMOWA NR.......... /2019.ML

Na realizacje robét budowlanych w ramach zaméwienia pn.: ,, Modernizacja stacji zlewnej $ciekow
dowozonych na oczyszczalni $ciekow w Gryficach przy ul. Piastow”

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia ................... 2019 roku w Gryficach pomiedzy;

Gmina Gryfice Pl. Zwyciestwa 37, 72-300 Gryfice, NIP 857-182-10-13 — ptatnik,
Zaktad Ustug Komunalnych w Gryficach - odbiorca

reprezentowanym przez:

Stanistawa Hotubczaka — Dyrektora

Jacka Borowieckiego - Gtéwnego Ksiegowego
zwanym dalej ,Zamawiajagcym”

ZSIedzZIDg W.. .o , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonym przez Sad Rejonowy
pod numerem KRS: ...............oni.

NIP: o,

REGON: .........c.....

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 , na
podstawie oferty Wykonawcy z dnia........................... .

§1
Interpretacja
1. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:
1) Zatacznik nr1 - SIWZ.
2) Zalacznik nr 2 - Oferta Wykonawcy zdnia .....................
3) Zatacznik nr 3 - Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdinych dokumentéw wymienionych w pkt 1) — 3)
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg
postanowienia zawarte w Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej
kolejnosci.

3. Nagtéwki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg
wplywu na interpretacje tresci niniejszej Umowy.

§2
Oswiadczenia Stron
1. Oswiadczenia Zamawiajacego
1) Zamawiajgcy jest uprawniony do realizacji robét budowlanych w zakresie przedmiotu
niniejszej Umowy;
2) Zamawiajacy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na sfinansowanie realizacji
niniejszej Umowy;

2. Oswiadczenia Wykonawcy
1) Wykonawca oswiadcza, ze posiada odpowiednie $rodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie robét budowlanych i instalacyjnych, a takze dysponuje



wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy oraz
prawidtowg realizacje jej przedmiotu;

2) Wykonawca oswiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyty ze strony Wykonawcy
w realizacji niniejszej Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce
na wykonanie robét budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

3) Wpykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udzialu w jakichkolwiek projektach
(inwestycjach), ktére mogg negatywnie wptyng¢ na jakos¢ i terminowos¢ wykonywania jego
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy;

4) Wykonawca os$wiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie
upadtosciowe, likwidacyjne lub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg
zadne okolicznosci moggce mie¢ wptyw na wszczecie takich postepowan;

5) Wykonawca o$wiadcza, ze nie jest strong zadnych umow i porozumien zawartych z osobami
trzecimi ograniczajacymi czy uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy;

§3
Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy sg roboty budowlane, obejmujgce zadanie inwestycyjne pn.:
»Modernizacja stacji zlewnej sciekébw dowozonych na oczyszczalni sciekow w Gryficach

przy ul. Piastow (dz. nr 82 obreb Gryfice 9) ”, zwane dalej rowniez Inwestycja.
1.1.Zakres prac obejmuje modernizacje istniejacej stacji zlewni $cieckow dowozonych po
przez zainstalowanie w niej kontenera prowadzacego pomiar ilosciowy i jakoSciowy
sciekow dowozonych wg nastepujacych danych: ...

1.2.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastgpujacych prac towarzyszacych i
tymczasowych:
a/ informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
b/ zabezpieczenie placu budowy
¢/ wykonanie niezbgdnych prob, badan, pomiardw, zabezpieczen i odbiorow
technicznych

1.3.Zamoéwienie nalezy realizowac na terenie dz. Nr. 82 obreb Gryfice 9 w ul. Piastow
Prace nalezy realizowa¢ w sposdb zapewniajacy jak najmniejszg przerwe¢ w pracy ist.
przepompowni

1.4.Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem
wiasnosci publicznej 1 prywatnej

1.5.Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.6.Przed przystapieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia . Przeprowadzi instruktarz BHP ogoélny i
stanowiskowy. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoOw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz.U.z 2003 r. poz. 401). W
szczegblnosci Wykonawca ma zadbaé, aby pracownicy nie wykonywali pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych . Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat
wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i odpowiednia odziez
ochronng. Uznaje si¢ , ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowej.
Nalezy przestrzega¢é Rozporzadzenia z dnia 01 pazdziernika 1993 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych..

§4
Podstawowe Obowiazki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 niniejszej
Umowy;



2) zgtoszenie rozpoczecia budowy w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania
dokumentow, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 24)

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego

4) zapewnienie nadzoru autorskiego;

5) dokonanie odbioru robét na zasadach okreslonych w umowie;

6) dostarczenie Wykonawcy innych, dodatkowych dokumentéw i danych dotyczacych
przedmiotu Umowy, anizeli te ktére zostaty objete dokumentacjg przetargows, tylko wtedy
gdy taka potrzeba wytoni sie w trakcie prowadzenia robot oraz gdy znajdujg sie one
w posiadaniu Zamawiajgcego;

2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdélnoSci:

1) uzyskanie wszelkich danych niezbednych dla prawidtowego wykonania Umowy, ktérymi nie
dysponuje Zamawiajgcy, we wilasnym zakresie i na wlasny koszt, a w szczegdlnosci
dokonanie ogledzin i czynnosci uzupetniajgcych w terenie objetym przedmiotem Umowy lub
wystgpienie z wnioskiem o ich uzyskanie do odpowiednich organéw administracji publicznej;

2) zapewnienie petnej obstugi geodezyjnej w zakresie tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej. Szkice geodezyjne powykonawcze winny zawiera¢ wartosci odchytek od
wielkosci projektowych,

3) opracowania dokumentacji powykonawczej, ktéra powinna zawieraé wszelkie zmiany
w stosunku do projektu budowlanego wprowadzone podczas realizacji inwestycji wraz
z inwentaryzacjq istniejgcego na trasie kanalizacji uzbrojenia podziemnego,

4) opracowania instrukcji eksploatacji przedmiotu zamodwienia ze szczegdlnym uwzglednieniem
warunkéw gwarancyjnych podanych przez producentéw materiatdw wbudowanych oraz
instrukcji BHP,

5) opracowania instrukcji rozruchu, eksploatacji oraz dokumentacji techniczno — ruchowej
przepompowni sciekow,

6) przeprowadzanie kontroli jakosci materiatdbw i robot, a takze sprzetu, urzadzen
i wyposazenia;

7) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koncowego robdt,
w szczegolnosci koniecznych do przekazania inwestycji do uzytkowania,

8) koordynowanie robét budowlanych, dostaw lub ustug, w szczegdlnosci wykonywanych przez
podwykonawcéw oraz ich dalszych podwykonawcow, w tym zapewnienie, iz Zaden
podwykonawca bgdz dalszy podwykonawca nie przystgpi do wykonywania robot

3. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wiasny koszt, zgodnie

z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zatgcznik

graficzny do planu BIOZ.

4. W trakcie realizacji robét Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia (jezeli jest to mozliwe) i zabezpieczenia terenu budowy bgdz jej
wyodrebnionych czesci;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatbw budowlanych oraz ich
sktadowania, utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych
ze szczegdlnym uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do kazdego
miejsca terenu budowy, oraz skfadowania i biezgcego usuwania wszelkich zbednych dla
prawidiowego prowadzenia robot urzadzen pomocniczych lub materiatéw, odpadow,
nieczystosci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych;

4) dbatosci o utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na
zewnatrz;

5) do segregowania, skltadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadéw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajgcego w trakcie procesu prowadzenia robot budowlanych, a takze
wywoz odpaddw, nieczystosci i gruzu zgodnie z przepisami obowigzujgcego w tym zakresie
prawa;

6) po zakonczeniu robét do uporzgdkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajgcemu
w terminie odbioru robdt;



5. Wykonawca przyjmie odpowiedzialnosc¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczgcych pracownikéw Wykonawcy oraz
0s6b trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wynikajgce ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robét, obiektow,
materiatdw sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robét podczas
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.

4) za wlasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe placu budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie budowy bgdz na terenie
sgsiadujgcym z terenem budowy wskutek prowadzenia robdt, badz pozostajgce w
bezposrednim zwigzku z prowadzeniem robét objetych Inwestycja;

6) niewtasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy oséb
nieupowaznionych.

6. Wykonawca bedzie podejmowat, na witasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczgce
poboru i dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktérych sg
niezbedne do wykonywania czynnosci objetych niniejszg Umowa. W tym celu winien on zapewnié
i uzy¢ wszelkich niezbednych urzgdzen budowlanych, robét tymczasowych, srodkéw transportu,
materiatbw oraz wszelkich czynnikéw niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do
réznych punktéw Robét. W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejgcego
kontrolowanego zrédta wody, paliwa, oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowac
sie do odpowiednich zarzgdzen przedstawionych mu przez kompetentne wiladze oraz winien
zaptaci¢ za wynajecie tego zrodta oraz uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty.

7. Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wycinka/karczowaniem drzew lub krzewéw oraz
z zajeciem pasa drogowego w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

8. Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkéw okreslonych wyzej uwaza sie za wliczone
w ceny jednostkowe i ceny ujete w przedtozonej ofercie.

§5
Termin
1. Przez dotrzymanie terminu realizacji rozumie sie wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy
W Lerminie do ..vveveveieiesirirrrne e roku.

2. Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 4 ust.3 i ust. 4, wynosi
7 dni od daty zgtoszenia rozpoczecia robot.

3. W przypadku wykrycia wad w wymaganiach technicznych Zamawiajgcego, zawartych w Opisie
przedmiotu zamowienia, Wykonawca zobowigzany jest do zgtoszenia wykrytych wad w terminie
nie diuzszym niz 14 dni od daty podpisania umowy lub 7 dni od daty przekazania dokumentacji,
o ktérej mowa w § 4 ust 1 pkt 1).

4. W przypadku wykrycia wad w wymaganiach technicznych i zgtoszenia Zamawiajgcemu wykrytych
wad w terminie przewidzianym w ust. 4, Wykonawca oczekiwa¢ bedzie na przekazanie
poprawionych wymagan technicznych, w takim wypadku Wykonawcy przystuguje roszczenie
o odpowiednie przedtuzenie terminu wykonania zamowienia.

5. W przypadku gdy wymagania techniczne bedg wolne od zgtoszonych wad, Wykonawcy nie stuzy
roszczenie o przedtuzenie terminu wykonania zaméwienia.

6. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady dla zrealizowanych robét budowlanych.
Okres rekojmi wynosi 24 miesiecy i rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i przejecia
catosci robot przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag)
protokotu odbioru koricowego dla catosci Robot.

7. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot Umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 16 niniejszej Umowy. Minimum 24 miesieczny
okres gwarancji jakosci, rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i przejecia catosci robot
przez Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru
kohAcowego dla catosci Robét.

8. Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za terminowe uzyskanie wymaganych
prawem zgdd, pozwolen i decyzji oraz terminowe wykonanie prac budowlanych, réwniez dostaw
lub ustug zleconych podwykonawcom.



9.

10.

11.

12.

13.
14.

Przedmiot Umowy okreslony w § 3 niniejszej Umowy, bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem rzeczowo — finansowym. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawic¢ ten Harmonogram w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej
Umowy. Przedmiotowy Harmonogram bedzie obejmowat réwniez podwykonawcow robdt
budowalnych, ustug lub dostaw. Postanowienia Harmonogramu winny gwarantowaé dotrzymanie
terminu, o ktérym mowa w ust 1.
Zamawiajacy dokona akceptacji harmonogramu w terminie 3 dni od daty przedtozenia lub zgtosi
do niego uwagi. W przypadku zgtoszenia uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego,
Wykonawca usunie nieprawidiowosci w terminie 3 dni i przediozy harmonogram rzeczowo -
finansowy w celu zatwierdzenia. Brak uwag Zamawiajgcego do harmonogramu, zgtoszonych
w przewidzianym terminie, uwaza sie za akceptacje harmonogramu rzeczowo - finansowego
przez Zamawiajgcego. Postanowienia niniejsze majg zastosowanie do kolejnych poprawek
harmonogramu.
Harmonogram rzeczowo - finansowy bedzie okreslat procentowe zaawansowanie robdt.
Opracowany harmonogram bedzie uwzgledniat czas niezbedny na uzyskanie wymaganych
prawem prawomocnych decyzji i pozwolen.
Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie na tyle szczegdétowy aby odzwierciedlat zakres
robét, dostaw Ilub ustug powierzonych poszczegélnym podwykonawcom, oraz pozwalat na
biezagcg kontrole postepu realizacji Umowy w aspekcie mozliwosci dotrzymania terminu realizaciji
Umowy.
Wszystkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
Zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego nie powodujgce zmian koncowych terminéw
wykonania robét wskazanych w § 5 ust 1 niniejszej Umowy, nie wymagajg sporzadzenia aneksu
do Umowy.
§6

Materialy
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatéw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jakos$ci wymaganiom okreslonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz
wymaganiom okre$lonym w STWIORB.
Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robé6t zgodnie z zasadami
kontroli jakos$ci materiatbw i robd6t okredlonymi w dokumentacji projektowej. Jednoczesnie
Wykonawca zobowigzany jest na kazde Zzgdanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajgcego
okaza¢ na kazdym etapie realizacji robot swiadectwa dopuszczajgce materiat/materiaty do obrotu
i stosowania w budownictwie.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do
dokonania na zagdanie Zamawiajgcego kontroli jakosci robot, wykonanych z materiatow
Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ciezaru i ilosci zuzytych materiatow.
Zamawiajgcy jest uprawniony do Zzgdania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére mogag
okazaé sie niezbedne w celu przekazania Inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowigzany
jest przeprowadzi¢ takie badania.
Badania, o ktérych mowa w ust. 3 i 5 bedg realizowane przez Wykonawce na witasny koszt.
Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan, o ktérych mowa w ust. 5, okaze sie, ze zastosowane
materiaty, badz wykonanie roboét jest niezgodne z dokumentacjg projektowa, to koszty badan
dodatkowych obcigzg Wykonawce, zas gdy wyniki badah wykaza, ze materiaty bgdz wykonanie
robot sg zgodne z dokumentacjg projektowa, to koszty tych badan obcigzajg Zamawiajgcego.

§7
Kierowanie robotami

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.

2. Wykonawca zobowigzuje sie skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w
Zatgczniku nr 3 do Umowy tj. w Ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajgce posiadanie przez osoby wskazane
w § 9 ust. 1 wymaganych uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do
wtasciwych izb zawodowych, okreslone w Zatgczniku nr 1 do Umowy.



&

Zmiana osoOb, o ktéorych mowa w ustepie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pismie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od
daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych
os6b bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia os6b wymaganego
postanowieniami Zatgcznika nr 1 do Umowy.

Wykonawca musi przedtozy¢é Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3, nie
pdzniej niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innych
0soOb. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa
budowy/robét bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie
moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robét.

Zmiana osob w przypadku sytuacji losowych jak smier¢, nagta choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania sie danej osoby
z obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie sie konieczna
z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnaciji, itp.), nie wymaga
uprzedniej zgody Zamawiajgcego z zastrzezeniem, iz Zamawiajgcy bedzie miat prawo
zakwestionowania zmiany i nie wyrazenia zgody na zmiang w terminie 7 dni od daty jej
dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu poprzedzajgcym znajdujg zastosowanie postanowienia
ust. 3 dotyczgce kwalifikacji danej osoby zastepujacej.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany Specjalisty, jezeli uzna i wykaze, ze
Specjalista nie wykonuje swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy, badz wykonuje je
w nieprawidtowy sposéb.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana os6b, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.
Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami innych os6b niz osoby
wskazane w Zatgczniku nr 3 do Umowy tj. w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstgpienia
od Umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zapisy ustepéw poprzedzajgcych majg odpowiednie zastosowanie w przypadku ztozenia przez
Wykonawce propozycji powiekszenia skfadu personelu kierowniczego.

§8

Personel kierowniczy wykonawcy
Wykonawca do petnienia funkcji specjalistow ustanawia nastepujgce osoby:
1) Kierownika Budowy - P.
2) Kierownika Rob6t Sanitarnych - P.
3) Kierownik Robét Elektrycznych — P.
Osoby wskazane w ust. 1 sg osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie
Wykonawcy.
Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziataé w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zagdania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, w wypadkach, gdy dziatania bgdz zaniechania tych
0s6b uniemozliwiajg lub stanowig zagrozenie dla prawidtowego wykonania przedmiotu Umowy,
a takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkéw przez powyzsze osoby. Zamawiajgcy
pisemnie poinformuje Wykonawce o koniecznosci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach.
Wykonawca, po odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycje petnienia
funkcji specjalisty przez osobe zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajgcy
zaakceptuje takg zmiane w terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wytgcznie wtedy, gdy
kwalifikacje i doswiadczenie wskazanej osoby bedg takie same lub wyzsze od kwalifikacji
i dodwiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatgcznika nr 1 do Umowy.

§9

Pracownicy wykonawcy
Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy
o prace, wszystkich osob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego w ust. 2 czynnosci
w zakresie realizacji zamdwienia, jezeli wykonywanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy.
Wymaog o ktérym mowa w ust. 1 dotyczy oséb wykonujgcych prace fizyczne na terenie budowy
w ramach nastepujacych rodzajéw czynnosci:
a) przygotowanie terenu pod budowe ,



b) roboty budowlane w zakresie budowy zlewni $ciekéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow,

c) roboty ogéinobudowlane,

d) roboty w zakresie konstrukciji,

e) roboty elektryczne,

W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci

kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujgcych wskazane w ust.1
czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegoélnosci do:

1) zadania os$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;

2) zagdania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca lub podwykonawca ztozg Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o zatrudnieniu na

podstawie umowy o prace 0sob o ktérych mowa w ust. 1, wykonujgcych czynno$ci opisane w ust.

2. Oswiadczenie powinno zawiera¢ w szczegoélnosci; doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego

oswiadczenie, date zlozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete oswiadczeniem czynnosSci

wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia

w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy. Oswiadczenie winno by¢ podpisane przez pracownika,

ktérego dotyczy.

Oswiadczenie o ktéorym mowa w ust. 4 bedzie sktadane w cyklach miesiecznych wraz z fakturg za

dany miesigc realizacji robot.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego W wyznaczonym w tym

wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu

potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce 0sdb o ktdrych mowa w ust. 1, wykonujgcych wskazane w ust. 2 czynno$ci

w trakcie realizacji zamowienia:

1) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna
zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.
w szczegodlnoscit bez imion, nazwisk, adreséw, nr PESEL pracownikéw). Informacje takie jak:
data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

2) poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajagcego zgloszenie pracownika przez pracodawce do
ubezpieczen, zanonimizowang w sposéb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych
osobowych.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce

lub podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

W przypadku ujawnienia w toku kontroli wigkszej ilosci wykonujgcych czynnosci wskazane w ust 2

anizeli ilos¢ wskazana w oswiadczeniu sktadanym na podstawie ust 4 i 5, wszystkie niezgtoszone

osoby zostang potraktowane jako niezgtoszeni podwykonawcy.

§10
Inspektorzy
Zamawiajgcy wyznacza do petnienia Nadzoru inwestorskiego: nastepujgce osoby;
1) jako Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — P.
Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegoélnosci poprzez:
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych prac budowlano — montazowych
z pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlano montazowych oraz zainstalowanych
urzgdzen i wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania materiatéw, urzgdzen




i wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie badz niezgodnych
z Opisem przedmiotu zamowienia,
3) sprawdzanie i odbidr prac budowlano - montazowych w sposéb wskazany w § 15.
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robdt, nadzér nad usunieciem wad i usterek.
3. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osdb wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajgcy powiadomi na pismie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§11
Podwykonawstwo

1.  Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czgsCi
przedmiotu umowy z innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze nie spowoduje to
wydluzenia czasu wykonania zamdwienia stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy,
ani nie zwigkszy kosztow wykonania zleconego zakresu roboét, jak i nie ograniczy jego
zakresu odpowiedzialnosci, badZz obowigzkow jemu przypisanych.

2.  Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umow¢ z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, zobowigzany jest w terminie 14 dni przed planowanym
skierowaniem Podwykonawcy do wykonania robot objetych przedmiotem niniejszej
umowy, przedtozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy z Podwykonawca wraz z czgsécia
dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w projekcie umowy. Umowa z
podwykonawca winna spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych
warunkow zamoéwienia, w szczegdlnosci w ust. 11 ponizej, jak rdwniez przewidywac
termin platnosci na rzecz podwykonawcy nie dluzszy niz 30 dni od daty doreczenia
Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez podwykonawce roboty
budowlane.

3. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce
projektu umowy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z
cze$cig dokumentacji dotyczaca wykonania robot okreslonych w projekcie umowy, nie
zglosi na piSmie zastrzezen bedzie si¢ uwazalo, ze Zamawiajacy wyrazil zgod¢ na
zawarcie przedstawionej umowy z podwykonawca, z uplywem tego terminu.
Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo robot budowlanych w zakresie w jakim nie spelnia wymagan
okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow zamdwienia, w szczegdlnosci w ust.
11 ponizej, badz gdy przewiduje termin zaptaty dluzszy niz wskazany w ust. 2 powyze;j.

4.  Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcg, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy z podwykonawca.

5.  Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przedlozenia umowy z podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg robot budowlane, moze zglosi¢ pisemny sprzeciw w zakresie W jakim
umowa nie spelnia wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, w szczeg6lnosci w ust. 11, badz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy
niz wskazany w ust. 2 powyze;j.

6.  Niezgloszenie sprzeciwu w terminie, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, traktuje si¢ jako
akceptacje umowy z podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg robot budowlane, przez
Zamawiajacego 1 od tego momentu podwykonawca uprawniony jest do podjecia robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy i wstepu na teren budowy.

7. Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca, ktéremu powierzono
realizacje cze$ci przedmiotu umowy, przedkltada Zamawiajagcemu poswiadczong za
zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylagczeniem uméw o
podwykonawstwo dostaw lub ustug, o wartosci mniejszej niz 0,5% warto$ci niniejszej
Umowy w sprawie zamoOwienia publicznego oraz umow



o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w

specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, jako niepodlegajacy niniejszemu

obowigzkowi. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o

podwykonawstwo dostaw lub ustug o wartosci wigkszej niz 50.000 zi. a o ktérej mowa

wyzej winna spelnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji istotnych warunkow
zamoOwienia, w szczegolnosci w ust. 11 ponizej, jak réwniez przewidywaé termin
ptatnosci na rzecz podwykonawcy nie dluzszy niz 30 dni od daty dorgczenia

Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez podwykonawce dostawy lub

ushugi.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, bedzie zawierata, co najmniej nastepujgce postanowienia:

a) rodzaj i zakres prac zlecanych podwykonawcy,

b) kwote ptatnosci naleznych podwykonawcy z rozbiciem na poszczegolne elementy
oraz okresy rozliczeniowe, przy czym laczna wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
podwykonawcy, nie moze by¢ wyzsza, niz kwota okreslona w Ofercie Wykonawcy
za ten sam zakres robot, przy uwzglednieniu maksymalnych pozioméw platnosci
okreslonych w § 14 niniejszej Umowy;

C) terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) z podwykonawca, ktore niec mogg byé
dhuzsze anizeli terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) pomig¢dzy Wykonawca, a
Zamawiajacym, w odniesieniu do tych samych elementéw badz robot,

d) harmonogram realizacji robot zleconych podwykonawcy (harmonogram rzeczowy)
wraz z harmonogramem platno$ci na rzecz podwykonawcy, uwzgledniajacy
mozliwy dopuszczalny umowg termin rozpoczgcia robot przez podwykonawce oraz
terminy wigzace Wykonawce na podstawie niniejszej Umowy. Harmonogramy, o
ktorych mowa wyzej beda aktualizowane kazdorazowo w przypadku zmian w
umowach z podwykonawca,

e) zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru robdot wykonywanych przez
podwykonawce, z tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstawe platnosci na
rzecz podwykonawcow odbywac sie beda nie rzadziej anizeli odbiory tych samych
robot wehodzacych w sktad robot odbieranych przez Zamawiajacego. Odbiory prac
wykonanych przez podwykonawcoéw beda si¢ obywaly wczesniej anizeli terminy
odbiorow prac dokonywanych przez Zamawiajacego. Odbior robdt przez
Zamawiajacego nie moze stanowi¢ warunku odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce,

f) terminy platnos$ci, przy czym ptatnosci w stosunku do podwykonawcoéw muszg by¢
zgodne z przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawa o terminach zaplaty w
transakcjach handlowych (Dz. U. z 2003r. Nr 139, 1323), oraz zawartymi umowami,
a termin ptatnosci kwot naleznych podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 30 dni,

g) zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym warunki
w ten sposob okreslone nie mogg by¢ gorsze anizeli okreslone w analogicznych
postanowieniach zawartych w umowie pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca.
Terminy zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy okreslone w umowach
zawartych pomiedzy Wykonawcg i podwykonawcg lub dalszym podwykonawca nie
moga uptywac pdzniej anizeli terminy zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania
umowy zawarte w umowach pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca.

h) zakaz dokonywania zmian w umowie, w tym rozszerzania zakresu, zlecania robot
zamiennych lub dodatkowych, bez zgody Zamawiajacego,

1) umowa nie moze zawieraé zapisow dotyczacych dokonywania wzajemnych
potracen naleznosci pomiedzy Wykonawceg 1 jego podwykonawcg lub dalszym



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

podwykonawca, wynikajacych z roszczen innych, anizeli zwigzane z realizacja
niniejszej Umowy,

j) umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ zapisow sprzecznych z tre$cig niniejszej
umowy pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca oraz z trescig dokumentacji
technicznej inwestycji.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajagca z braku

podwykonawcy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od

Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia inwestycji,

o ktorym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej Umowy.

Zaktada sig¢, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego:

a) zatrudnienie innych osob, niz wymienione w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zakup materialow zgodnych z wymaganiami STWIORB.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje

wlasne. Zgoda Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca, o ktérej mowa w

ust 2 nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonanie umowy lub

dziatania albo zaniechania podwykonawcy.

Przed uptywem terminu ptatnosci kwot wynikajacych z wystawionych przez

Wykonawce faktur VAT, obejmujacych kwoty nalezne podwykonawcom, Zamawiajacy

zada od Wykonawcy dowodu, ze podwykonawcy ktorych umowy zostaly zawarte w

zachowaniem trybu opisanego powyzej otrzymali wszystkie kwoty nalezne im na mocy

wcezesniejszych faktur VAT, pomniejszone o odpowiednie potracenia o ile takie
wynikaty z zawartych umow.

Jezeli Wykonawca nie dopelni obowigzku przedstawienia takich dowodoéw, z

wylaczeniem przypadkow, kiedy Wykonawca:

a) dostarczy Zamawiajgcemu pisemnych przekonywujacych dowodow, ze Wykonawca
jest w uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych
kwot, oraz

b) dostarczy Zamawiajacemu odpowiednich dowodoéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajacy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio cato$¢ lub czgs¢ kwot

uprzednio potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych maja zastosowanie

postanowienia zawarte w lit a) 1 b). Kwoty wyptacone podwykonawcy, Zamawiajacy
potraca Wykonawcy z kwoty przyslugujacej mu na podstawie najblizszej faktury VAT.

Do zaptaty kwot, o ktorych mowa wyzej bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub

dalszego podwykonawcy majg zastosowanie postanowienia ust. 17

Niezaleznie od postanowien ust. 16, w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od

zaplaty kwot naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktérych umowy

zostaly zawarte w trybie przewidzianym wyzej Zamawiajacy dokonuje bezposredniej
zaplaty ~wymagalnego wynagrodzenia tym podwykonawcom lub  dalszym
podwykonawcom. Wynagrodzenie, o ktorym mowa wyzej obejmuje wylacznie
naleznos$ci powstale po wyczerpaniu trybu zawierania umowy

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, o ktorym mowa wyzej 1 obejmuje

wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

W  przypadku zgloszenia Zamawiajacemu przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce, o ktorych mowa w ust. 17 faktu uchylania si¢ Wykonawcy od

dokonania zaptaty wymagalnego wynagrodzenia, Zamawiajacy informuje o tej
okolicznosci Wykonawce wyznaczajagc mu 7 dniowy termin do zgloszenia uwag lub
zastrzezen do ztozonego roszczenia.
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W przypadku zgloszenia uwag lub zastrzezen do zgltoszonego przez podwykonawce lub

dalszego podwykonawce roszczenia w terminie wskazanym w ust. 18 Zamawiajacy

moze:

a) nic dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu,
ktéremu platnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢
takiej zaptaty.

W przypadku braku zlozenia uwag lub zastrzezen przez Wykonawce w terminie

wskazanym w ust. 18 uznaje si¢, iz roszczenia skladane przez podwykonawce lub

dalszego podwykonawce s3 zasadne i w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie regulacja

ust. 19 lit c).

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 18 1 19, Zamawiajacy potraca kwote

wyplaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§12
Dostep do terenu budowy

Ustala sie ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osdb nieupowaznionych na teren
budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego;
oraz wszelkiego innego personelu, o ktérym Wykonawca zostat powiadomiony przez
Zamawiajgcego lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcow
Zamawiajgcego na terenie budowy, oraz

3) osdb z mocy prawa majgcych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

§13

Wynagrodzenie
taczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 3 strony ustalajg
zgodnie z ofertg Wykonawcy
na kwote netto PLN, (stownie ztotych:
) powiekszone o __ % podatek VAT
PLN, (stownie ziotych ), co tgcznie stanowi kwote brutto PLN
(stownie ztotych: ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, ma charakter ryczattowy z zastrzezeniem, ze moze
zosta¢ pomniejszone, w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w §

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, stanowi rownowarto$¢ ceny oferty ztozonej przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie niniejszego zamodwienia publicznego. Na kazde
zgdanie Zamawiajgcego Wykonawca w terminie 7 dni przediozy szczegdtowg kalkulacje cen
jednostkowych na wskazane w ofercie pozycje cenowe.

W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardéw i ustug
bedgcych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej umowy.



§14
Platnosci

1. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, pfatne bedzie, na
podstawie wystawionej faktury VAT w terminie 30-tu dni od daty odbioru koncowego.

2. Rozliczenie migdzy stronami dokonane bedzie po odbiorze koncowym Przedmiotu Umowy, na
podstawie faktury koncowej, tym samym dla unikniecia watpliwosci za date spetnienia
Swiadczenia uwazana bedzie data podpisania przez Strony protokotu koricowego odbioru robét.

. Datg zaptaty jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

§ 15
Odbiory

1. Odbiory robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca winien zgtosi¢ gotowos¢ do odbioréw o ktérych mowa wyzej wpisem do
Dziennika Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie
pdzniej niz na 3 dni robocze przed zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach odbioru robot
ulegajgcych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru
zobowigzany jest na jego zadanie odkry¢ roboty lub wykonac¢ odpowiednie odkrywki lub otwory
niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywréci¢ roboty do stanu poprzedniego na swoj
koszt.

2. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o zakonczeniu robdot na obiekcie podlegajgcym
odbiorowi kohcowemu i osiggnieciu gotowosci do odbioru nie pézniej niz w ciggu 5 dni roboczych
od zakonczenia robdt. Zamawiajgcy dokona odbioru obiektu w ciggu 14 dni roboczych od
zawiadomienia o gotowosci do odbioru. Warunkiem przystgpienia do czynnosci odbioru
koncowego obiektu jest instalacja wszystkich wymaganych dla danego obiektu urzgdzen, sprzetu
lub wyposazenia, oraz przediozenie dokumentéw, o ktérych mowa w § 4 ust. 2 pkt 8) i 9).

3. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

a) Jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze przerwac¢ czynnosci lub odmowic
odbioru do czasu usuniecia wad, zachowujac prawo domagania sie kar umownych z tytutu
zwtoki,

b) Jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

- jezeli nie uniemozliwiajg one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odpowiednio do utraconej warto$ci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu roboét zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdaé wykonania przedmiotu umowy po
raz drugi zachowujgc prawo domagania sie kar umownych z tytutu zwioki.

4. Z czynno$ci odbioru koncowego dla catosci robdt, odbioru dla catosci robé6t przed uptywem
okresu rekojmi oraz odbioru dla catosci robét przed uptywem okresu gwarancji bedzie spisany
protokét zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na
usuniecie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

5. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego wykonanych w ramach Umowy
robot, jest protokdt koncowego robdt catosci robdt, podpisany przez strony Umowy, ktérego
integralng czescig bedg dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oryginat dziennika budowy dla danego obiektu;

2) oswiadczenie kierownika budowy:

3) protokoty badan i sprawdzen jakosci robot i materiatdw w tym swiadectwa zezwalajgce na

stosowanie materiatéw w budownictwie;

6..Po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym catosci

robét i/lub odbiorze catosci robé6t po uptywie okresu rekojmi rozpoczynajg swdj bieg terminy na
zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 17 ust. 3 niniejszej
Umowy.

7.Jezeli dla inwestycji zrealizowanej w ramach Umowy wymagane jest zgodnie z przepisami prawa
uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, nie uzyskanie takiego pozwolenia przez
Wykonawce w terminie okreslonym w umowie traktowane jest jako wada w wykonaniu Umowy, co
powoduje, iz zwolnienie kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa
w § 17 ust. 3 pkt 2) niniejszej umowy mozliwe bedzie dopiero po przedstawieniu przez
Wykonawce prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie wydanego dla danego obiektu.
Postanowienia niniejszego ustepu nie stanowig przeszkody dla realizacji uprawnienia do



domagania sie zaptaty kar umownych przez Zamawiajgcego, zgodnie z postanowieniami §19 ust
1 pkt 12) oraz pkt 13) niniejszej Umowy.

§ 16
Gwarancja jakosci
Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
(materiaty, urzadzenia, wyposazenie oraz na robocizne) oraz na zrealizowane dostawy urzgdzen,
sprzetu i wyposazenia, ktéra wynosi, zgodnie z ofertg Wykonawcy ......................... miesiecy.
W przypadku gdy okresy gwarancji udzielone przez producentéw/dostawcow sg diuzsze,
obowigzujg te okresy. Gwarancja jakosci udzielona dla dostarczonych w ramach niniejszej
Umowy urzgdzen, elementow sprzetu lub wyposazenia winna spetnia¢é minimalne warunki
okreslone we wzorze karty gwarancji stanowigcej Zatgcznik do niniejszej Umowy.
Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego najpozniej
w terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej Umowy i przejecia catosci robét przez
Zamawiajgcego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego dla catosci robot.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig:
1) w dniu dokonania odbioru kohcowego catosci robot lub w dniu potwierdzenia usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym catosci robét,
2) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w ust. 1,
jezeli zgtosit wade przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuniecia wad w terminie do 5 dni od daty zgtoszenia wad
przez Zamawiajgcego, lub nie usunie wad w racjonalnym terminie na ich usunigecie, kazdorazowo
uzgodnionym przez Strony wraz ze zgtoszeniem wad, to Zamawiajgcy moze zleci¢ usunigcie wad
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
....................... PLN (stownie ztotych: ................... 00/100).
W dniu podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w formie

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdcone Wykonawcy po uprzednim

przedstawieniu przez Wykonawce dowoddéw dokonania zwrotu odpowiednich czeéci

zabezpieczenia wniesionego przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw,

w terminach i wysokosciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania Umowy i uznania jej przez
Zamawiajgcego za nalezycie wykonang, co zostanie poswiadczone podpisaniem przez
Strony protokotu odbioru konncowego catosci robét (bez uwag)

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu udzielonej gwaranciji.

Zamawiajgcy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

o ktérej mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie

stwierdzonych w trakcie odbioru przed uptywem okresu gwarancji jakosci wad lub jest w trakcie

usuwania tych wad.

§18

Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wiasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu szkod, ktdére moga zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej na czas realizacji robot objetych Umowa, to jest co najmniej:

Umowy ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejsza niz 100.000,00 PLN
z zastrzezeniem, iz bedzie jg utrzymywat w mocy przez caty okres realizowanej umowy.
Najpézniej w dniu podpisania niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé
Zamawiajgcemu polise lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci wskazane
wust. 1.



3. W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedituza¢ wskazane
powyzej ubezpieczenie, tak by obejmowato caty okres realizacji Umowy oraz przedkfadaé
dokument potwierdzajgcy ten fakt nie pdzniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia
poprzedniego ubezpieczenia.

§ 19

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 % kwoty brutto
wskazanej w § 13 ust. 1 za kazdy dzien op6znienia,

za opdznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym catosci
robot, w trakcie okresu rekojmi lub udzielonej gwarancji jakosci, lub przy odbiorze
ostatecznym przed uptywem okresu gwarancji jakoSci, z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uplywu terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad zgodnie z postanowieniami § 161 §17 Umowy,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni - w wysokosci 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni w stosunku
do ustalen harmonogramu rzeczowo - finansowego,

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w
wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej] Umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robot
zgodnie z procedurg okre$long w § 11 niniejszej Umowy - kar¢ umowng w
wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,

jezeli czynnos$ci zastrzezone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy/robot,
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajgcego - W
wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,

z tytutu naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowiazkéw okreslonych w
§ 4 ust. 2 lub ust. 7 w wysokosci 0,5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za
kazdy przypadek naruszenia

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 0,5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien, ktory uptynie pomigdzy dokonaniem
bezposredniej zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy a
dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potragcona zostanie naleznos¢
bezposrednio wyptacona,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom- w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien, ktéry uptynie pomig¢dzy terminem platnoSci
okreslonym w umowach podwykonawczych lub w zaktualizowanym harmonogramie
realizacji rob6t zleconych podwykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust. 11 lit. d), a
faktycznym dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce,

w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo robdt budowalnych lub dostaw lub ustug, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane Iub dostawy Ilub wustugi, lub projektu jej zmiany, albo
nieprzedtuzenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo  lub  jej  zmiany, albo braku zmiany  umowy



o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1 % kwoty brutto
wskazanej w § 13 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia.

11) z tytulu niespetienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prac¢ osOb wykonujacych wskazane w § 9 ust 1 czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce
kary umownej w wysokosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za kazdy
przypadek naruszenia w/w obowigzkow. Niezlozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez Zamawiajacego
dowodow w celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawcge wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy 0 prace osob wykonujacych wskazane w § 8 ust 1 czynnosci.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstapienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej
Umowy. Kary nie obowiazuja jezeli odstgpienie od umowy nastapi z przyczyn, o
ktérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej] Umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych
korzys$ci na zasadach ogdlnych.

4. Kary umowne wskazane w ust 1 powyzej maja charakter kar odrebnych i moga podlegac
kumulaciji.

5. Naliczone Wykonawcy kary umowne moga by¢ potragcane z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej przystugujacej Wykonawcy platnosci.

§ 20
Odstgpienie od Umowy
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
okolicznosci, jezeli:

1)  Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 2
Umowy,

2)  wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci
Umowy.

3) jezeli Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub wykonczeniem robdt, ze nie jest
prawdopodobne, Zzeby zdotat je ukohczy¢é w terminie wskazanym w § 5 ust 1, zamawiajacy
moze bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstgpié.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia, jezeli:

1) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

2) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne osoby
niz wskazane w ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy
przez podwykonawcow w stosunku do ktérych nie zostat wyczerpany tryb akceptaciji umowy
przewidziany w § 11 ust. 2 — 10.

3) Wykonawca realizuje lub roboty przewidziane niniejszg Umowg w sposéb niezgodny
z Wymaganiami Zamawiajgcego, opracowang dokumentacjg techniczng inwestycji,
wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszag Umowg oraz mimo wezwania do naprawy
sposobu realizacji Umowy, nie przystgpit do realizacji Umowy w sposob prawidtowy w
wyznaczonym stosownym wezwaniem Zamawiajgcego terminie;



4,

5.

1.

4) Wykonawca staje sie niewypfacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uklada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsiebiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadcg w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcéw, lub
jezeli prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére
ma podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czynéw lub wydarzen,

Zamawiajgcemu przystuguje rowniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku dokonania

bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw, na zasadach

okreslonych w § 11 ust. 19, kwoty przekraczajgcej 5% wartosci Umowy badz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot

(w takim wypadku uprawnienie do odstgpienia od umowy przystuguje Zamawiajagcemu

przez caly okres jej obowigzywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstapienie).

W przypadku odstgpienia od umowy Ilub wypowiedzenia Umowy, Wykonawce oraz

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktdérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub
przerwanie realizacji Umowy,

2)  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nie objetych niniejsza Umowa,
jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada,

4) W terminie do 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegbtowy protokédt inwentaryzacji rob6ét w toku wraz
z zestawieniem wartosci wykonanych robot wedlug stanu na dzien odstgpienia lub
wypowiedzenia protokédt inwentaryzacji robdt w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

5) Wykonawca niezwiocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robét przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie
okreslonym w § 13 niniejszej Umowy,

2) odkupienia materiatdw, konstrukcji lub urzgdzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich
rozliczenia wg cen, za ktore zostaty nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie do 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§21

Sita Wyzsza
Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej nie bedag
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejszg Umowg i nie bedg powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkode poniesiong przez drugg strone.
Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub mogace zaistnie¢ w przysztosci,
ktére majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg stron i ktérych nie
mozna bylo przewidzie¢ lub ktére cho¢ przewidywalne byty nieuniknione, nawet po powzieciu przez
Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegolnosci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie,
huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajgcy
dtuzej niz 5 dni.
Kazda ze stron winna dotozy¢é wszelkich staran dla zminimalizowania opdznienia w wypetnieniu
swoich zobowigzan wynikajgcego z zaistnienia sity wyzsze;.



§22

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 % kwoty brutto
wskazanej w § 13 ust. 1 za kazdy dzien opdznienia,

za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym catosci
robot, w trakcie okresu rekojmi lub udzielonej gwarancji jakosci, lub przy odbiorze
ostatecznym przed uplywem okresu gwarancji jakosci, z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej
Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu terminu wyznaczonego na
usuni¢cie wad zgodnie z postanowieniami § 161 §17 Umowy,

za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dhuzszej niz 10 dni - w wysokosci 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien przerwy, trwajacej dtuzej niz 10 dni w stosunku
do ustalen harmonogramu rzeczowo - finansowego,

z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - W
wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,

jezeli roboty objete przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywat podmiot inny
niz Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robot
zgodnie z procedurg okre§long w § 11 niniejszej Umowy - kar¢ umowng w
wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,

jezeli czynnosci zastrzezone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy/robot,
bedzie wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - W
wysokosci 10% kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,

z tytutu naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkéw okreslonych w
§ 4 ust. 2 lub ust. 7 w wysokosci 0,5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za
kazdy przypadek naruszenia

w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 0,5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien, ktory uplynie pomiedzy dokonaniem
bezposredniej zaplaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy a
dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z ktérej potragcona zostanie naleznos¢
bezposrednio wyptacona,

w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom- w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1
niniejszej Umowy, za kazdy dzien, ktory uptynie pomig¢dzy terminem platnoSci
okreslonym w umowach podwykonawczych lub w zaktualizowanym harmonogramie
realizacji robdt zleconych podwykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust. 11 lit. d), a
faktycznym dokonaniem ptatnosci przez Wykonawce,

w  przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o
podwykonawstwo rob6dt budowalnych lub dostaw lub ustug, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane lub dostawy Ilub ustugi, lub projektu jej zmiany, albo
nieprzedtuzenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o
podwykonawstwo  lub  jej zmiany, albo braku zmiany = umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1 % kwoty brutto
wskazanej w § 13 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia.

z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych wskazane w § 9 ust 1 czynnosci,
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce



kary umownej w wysokosci 5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za kazdy
przypadek naruszenia w/w obowigzkéw. Niezlozenie przez Wykonawce w
wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego
dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawcge wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0osob wykonujacych wskazane w § 8 ust 1 czynnosci.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej
Umowy. Kary nie obowigzujag jezeli odstgpienie od umowy nastgpi z przyczyn, o
ktoérych mowa w § 20 ust. 1 niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego
wysokos$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i1 utraconych
korzys$ci na zasadach ogdlnych.

4. Kary umowne wskazane w ust 1 powyzej maja charakter kar odrgbnych i moga podlegaé
kumulacji.

5. Naliczone Wykonawcy kary umowne moga by¢ potragcane z przystugujacego
Wykonawcy wynagrodzenia, z dowolnej przystugujacej Wykonawcy ptatnosci.

§ 23
Postanowienia Koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszag Umowg stosuje sie ogdlnie obowigzujgce przepisy
w szczegolnoéci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych.

2.  Wszelkie spory moggce wynika¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy beda rozstrzygane
przez sad powszechny wiasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

3. Wykonawca nie moze dokonaé przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego,
a wynikajgcych z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowic
bedzie istotne naruszenie postanowien Umowy.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatgcznik nr ...
Do Umowy nr ........
zdnia.............. r.

WZOR KARTY GWARANCJI JAKOSCI

DLA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ NA SPRZET | CZESCI ZAMIENNE

1. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty, wyposazenie, sprzet i urzgdzenia oraz czesci
zamienne wchodzgce w sktad przedmiotu zaméwienia wynosi 60 miesiecy od daty dokonania
odbioru koncowego catosci robot. Niezaleznie od uprawnieh przystugujgcych Zamawiajgcemu z
tytutu  udzielonej gwarancji  jakosci, Zamawiajgcemu stuzy¢ bedg  uprawnienia
z tytutu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nie uzywanych urzgdzen, sprzetu
i elementéw wyposazenia iczesci zamiennych i wigczenie wszystkich najnowoczesniejszych
ulepszen do projektu i materiatéw.

3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzgdzenia, sprzet i elementy wyposazenia sg
wolne od wad wynikajgcych z projektowania, materiatéw czy jakosci wykonania.

4. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywaé sie bedzie, na ponizej podanych
warunkach, ktére traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1) W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy
zobowigzany jest zawiadomi¢ pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawce w terminie 5
dni od daty jej wystgpienia (wykrycia).

2) Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajgcy
wyznacza pozagdany termin na usuniecie wad. Wykonawca usunie wady bezpfatnie
w mozliwie najkrotszym czasie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

3) Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

4) Wpykonawca przystgpi niezwtocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych
w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania
zawiadomienia o ich wystgpieniu.

5) Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego
z projektem, zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania warunkéw Umowy
z Zamawiajgcym albo ukrytej wady materiatowe;j.

6) Wykonawca przeprowadza¢ bedzie okresowe kontrole, konserwacje i naprawy
dostarczonego wyposazenia, sprzetu i urzadzenia, gwarantuje dostawe czesSci
zamiennych koniecznych do przeprowadzenia napraw i ponosi¢ bedzie koszty takich
zobowigzan.

7) Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwaciji i napraw, ktére
nie mogg by¢ sprzeczne z programem eksploatacji i nie moga skutkowac utratg
gwaranciji.

8) Gwarancja dla dostarczonego wyposazenia, sprzetu i urzgdzen i czesci zamiennych nie
obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewlasciwego Ilub niezgodnego z instrukcjg obstugi dziatania uzytkownika,
niewtasciwego przechowywania lub konserwacji,

b) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja

c) samowolnych napraw, przerdbek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,

d) uszkodzenia przez tzw. sity wyzsze (w szczegdlnosci wytadowania atmosferyczne,
powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),

e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidtowg eksploatacjg urzadzen, przekroczenie
podanych warto$ci konstrukcyjnych i eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych
materiatéw eksploatacyjnych.

5. W przypadku kiedy awaria, o ktérej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, koszty jej usuniecia pokryje Zamawiajgcy.



