UMOWA NR.......... /2019.ML

Na realizacje robot budowlanych w ramach zaméwienia pn.: ,, Przebudowa przepompowni sciekéw przy ul.
Zdrojowej w Gryficach ”

Niniejsza Umowa zostata zawarta dnia ................... 2019 roku w Gryficach pomiedzy;

Gmina Gryfice Pl. Zwyciestwa 37, 72-300 Gryfice, NIP 857-182-10-13 — ptatnik,
Zaktad Ustug Komunalnych w Gryficach - odbiorca

reprezentowanym przez:

Stanistawa Holubczaka — Dyrektora

Jacka Borowieckiego - Gléwnego Ksiegowego
zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

Z Siedzibg W...ooi , wpisang do Krajowego Rejestru Sgdowego
prowadzonym przez Sad Rejonowy
pod numerem KRS: ..............c.ccenil.

NIP: o,

REGON: ................

zwanym dalej Wykonawca
reprezentowanym przez:

Wykonawca zostat wytoniony w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy
Z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamowien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 , na podstawie
oferty Wykonawcy z dnia.............ccccevvenenee. .

§1
Interpretacja
1. Integralne czesci niniejszej Umowy stanowig nastepujgce dokumenty:

1) Zatacznik nr1 - SIWZ.
2) Zalacznik nr 2 - Opis przedmiotu zamowienia —

a) Dokumentacja projektowa,

b) Przedmiar robot,

c) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét
3) Zatacznik nr 3 - Oferta Wykonawcy zdnia .....................
4) Zalacznik nr 4 - Dowdd wniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
5) Zalacznik nr 5 - Harmonogram rzeczowo-finansowy

2. W przypadku rozbieznosci zapisdw poszczegolnych dokumentdw wymienionych w pkt 1) — 4)
w stosunku do tresci Umowy w odniesieniu do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg postanowienia zawarte w
Umowie, a nastepnie w dokumencie wymienionym we wskazanej wyzej kolejnosci.

3. W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegdlnych dokumentéw wymienionych w pkt 2 lit a) - ¢) w stosunku
do tej samej kwestii, pierwszenstwo majg w pierwszej kolejnosci zapisy dokumentacji projektowej, a nastepnie
w dokumencie wymienionym w dalszej kolejnosci.

4. Nagtéowki umieszczone w tekscie niniejszej Umowy majg charakter informacyjny i nie majg wpltywu na
interpretacje tresci niniejszej Umowy.

§2
Oswiadczenia Stron
1. Oswiadczenia Zamawiajgcego
1) Zamawiajgcy jest uprawniony do realizacji rob6t budowlanych w zakresie przedmiotu niniejszej Umowy;



2) Zamawiajgcy dysponuje srodkami finansowymi, pozwalajgcymi na sfinansowanie realizacji niniejszej
Umowy;

Oswiadczenia Wykonawcy

1) Wpykonawca os$wiadcza, ze posiada odpowiednie srodki finansowe oraz stosowne doswiadczenie i wiedze
w zakresie robot budowlanych i instalacyjnych, a takze dysponuje wykwalifikowanym personelem,
wysokiej jakosci sprzetem i urzgdzeniami, co pozwoli mu na terminowe wywigzanie sie ze wszystkich
obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej Umowy oraz prawidtowa realizacje jej przedmiotu;

2) Wpykonawca os$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktére bedg uczestniczyly ze strony Wykonawcy w realizac;ji
niniejszej Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajgce na wykonanie robét
budowlanych bedgcych przedmiotem Umowy.

3) Wykonawca zobowigzuje sie, ze nie bedzie brat udziatu w jakichkolwiek projektach (inwestycjach), ktére
moga negatywnie wptyng¢ na jakos¢ i terminowos¢ wykonywania jego obowigzkéw wynikajgcych z
niniejszej Umowy;

4) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest prowadzone w stosunku do niego postepowanie upadtosciowe,
likwidacyjne lub uktadowe oraz ze wedle jego najlepszej wiedzy nie istniejg zadne okolicznosci mogace
mie¢ wplyw na wszczecie takich postepowan;

5) Wykonawca oswiadcza, ze nie jest strong zadnych umoéw i porozumien zawartych z osobami trzecimi
ograniczajgcymi czy uniemozliwiajgcych prawidtowe wykonanie niniejszej Umowy;

§3
Przedmiot Umowy
Przedmiotem niniejszej Umowy sg roboty budowlane, obejmujgce zadanie inwestycyjne pn.: ,,Przebudowa
przepompowni $ciekdw przy ul. Zdrojowa w Gryficach (dz. Nr. 27/1 i 28/1) ”, zwane dalej rowniez
Inwestycja.
1.1.Zakres prac obejmuje budowe nowej tloczni $ciekdéw sanitarnych (istniejaca przepompowni¢
pozostawi¢ bez zmian przysposabiajac ja do pracy awaryjnej) wraz z odcinkami kanalizacji
sanitarnej grawitacyjnej 1 rurociggu tlocznego oraz wykorzystaniem obecnego zasilania
energetycznego istniejgcej przepompowni.
1.2.Wykonawca zobowigzany jest do wykonania nastgpujacych prac towarzyszacych i tymczasowych:
a/ informacj¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
b/ przystapienie do wykonywania rob6t montazowych musi by¢ poprzedzone odcigciem doptywu
istniejgcej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej za pomocg balonowania
c/ zabezpieczenie placu budowy
d/ wykonanie niezbednych préob, badan, pomiarow, zabezpieczen i odbiorow
technicznych
1.3.Zamodwienie nalezy realizowac n terenie dz. Nr. 27/1.28/1 w m. Gryfice ul. Zdrojowa
Prace nalezy realizowa¢ w sposdb zapewniajacy jak najmniejsza przerwe¢ w pracy istniejacej
przepompowni. Prace remontowe musza by¢ tak zrealizowane , zeby przerwa W pracy
przepompowni byla jak najkrétsza , poniewaz w czasie remontu budynki podiaczone do
kanalizacji wlaczonej do remontowanej przepompowni nie bedg miaty odprowadzenia sciekow
1.4.Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz z wymaganymi uzgodnieniami. Dziennik budowy, 1 egz. dokumentacji
projektowej oraz 1 egz. specyfikacji technicznej.
1.5.Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtlasnosci
publicznej i prywatnej
1.6.Wykonawca ma obowigzek zna¢ i1 stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
1.7.Przed przystgpieniem do pracy Wykonawca jest zobowigzany do opracowania planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, przeprowadzi instruktarz BHP ogdlny i stanowiskowy.
Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny
Kontrola jakosci robot — do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do
aprobaty inwestora programu zapewnienia jako$ci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob
wykonywania rob6t z dokumentacjg projektowg i ST Zasady kontroli jakosci robot — wykonawca jest
odpowiedzialny za pelng kontrole rob6t i jakosci materiatdéw. Wszystkie materialy powinny posiadaé
atest producenta potwierdzajacy ich jakosc.



3. Dziennik budowy — jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
technicznej strony budowy.

Atesty materiatow, certyfikaty, orzeczenia o jakosci materialow beda stanowi¢ zatacznik do odbioru
robot.

§4
Podstawowe Obowigzki Stron
1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 2 niniejszej Umowy;

2) zgloszenie rozpoczecia budowy w terminie 3 dni roboczych od daty przekazania dokumentow, o
ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 24);

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego

4)  zapewnienie nadzoru autorskiego;

5) dokonanie odbioru robot na zasadach okreslonych w umowie;

6) dostarczenie Wykonawcy innych, dodatkowych dokumentdéw i danych dotyczacych przedmiotu
Umowy, anizeli te ktore zostaty objete dokumentacja przetargowa, tylko wtedy gdy taka potrzeba
wyloni si¢ w trakcie prowadzenia rob6t oraz gdy znajduja si¢ one w posiadaniu Zamawiajacego;

2. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) uzyskanie wszelkich danych niezbednych dla prawidtowego wykonania Umowy, ktorymi nie
dysponuje Zamawiajacy, we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt, a w szczeg6lnosci dokonanie
ogledzin i czynnos$ci uzupetniajacych w terenie objetym przedmiotem Umowy lub wystapienie z
wnioskiem o ich uzyskanie do odpowiednich organéw administracji publiczne;;

2) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej w zakresie tyczenia i inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej. Szkice geodezyjne powykonawcze winny zawiera¢ wartosci odchytek od
wielkosci projektowych,

3) zapewnienie pelnej obstugi geologicznej w zakresie badania stopnia zageszczenia warstw zasypu
1 no$nosci podtoza pod drogami i innymi nawierzchniami utwardzonymi,

4) uzyskanie wszelkich niezbg¢dnych uzgodnien, pozwolen administracyjnych przewidzianych
przepisami prawa dla rozpoczecia, prowadzenia robot 1 wykonania przedmiotu umowy, o ile
takie bedg wymagane, w szczegolnos$ci w zakresie wycinki drzew 1 krzewdw, wlasnym staraniem
1 na wlasny koszt;

5) przestrzeganie wymagan zawartych w pozwoleniach, zezwoleniach oraz zobowigzany jest do
umozliwienia wystawiajacym je wltadzom lub powotanym do tego stuzbom przeprowadzania
inspekcji 1 zbadania przebiegu robot w ramach ich kompetencji.

6) realizacji robot budowlano — montazowych na podstawie i zgodnie z dokumentacja techniczna,
nadzorami autorskimi o ile wystgpuja, oraz uzgodnieniami wydanymi przez witasciwe organy
administracji.

7) opracowania dokumentacji powykonawczej, ktora powinna zawiera¢ wszelkie zmiany w
stosunku do projektu budowlanego wprowadzone podczas realizacji inwestycji wraz z
inwentaryzacjg istniejacego na trasie kanalizacji uzbrojenia podziemnego,

8) opracowania instrukcji eksploatacji przedmiotu zamowienia ze szczegdélnym uwzglgdnieniem
warunkow gwarancyjnych podanych przez producentow materialbw wbudowanych oraz
instrukcji BHP,

9) opracowania instrukcji rozruchu, eksploatacji oraz dokumentacji techniczno — ruchowej
przepompowni $ciekow,



10) przestrzeganie ogolnych wymagan dotyczacych wykonania robot w zakresie okre§lonym
odpowiednia ST;

11) wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane;

12) wykonanie przedmiotu Umowy w oparciu 0 dokumentacje projektowg oraz Specyfikacje
techniczne stanowigce Opis Przedmiotu Zamoéwienia,

13) przeprowadzanie kontroli jakosci materialbw 1 robot, a takze sprzetu, urzadzen
1 wyposazenia;

14) sporzadzenie zestawienia wykonanych srodkéw trwatych z podziatem na sktadniki i ich wartosci,

15) skompletowanie 1 przedstawienie Zamawiajagcemu dokumentow pozwalajacych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego i odbioru koncowego robdt,
w szczegolnosci koniecznych do przekazania inwestycji do uzytkowania,

16) koordynowanie robot budowlanych, dostaw lub ustug, w szczegdlno$ci wykonywanych przez
podwykonawcow oraz ich dalszych podwykonawcow, w tym =zapewnienie, iz zaden
podwykonawca badz dalszy podwykonawca nie przystapi do wykonywania rob6t

6. Wykonawca zorganizuje teren budowy oraz zaplecze budowy na wlasny koszt, zgodnie

z przedstawionym przez kierownika budowy planem zagospodarowania stanowigcym zalgcznik

graficzny do planu BIOZ.

7. W trakcie realizacji rob6t Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) odpowiedniego ogrodzenia (jezeli jest to mozliwe) i zabezpieczenia terenu budowy badz jej
wyodrebnionych czesci,

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczen i urzadzen, mieszkalnych,
socjalnych lub technicznych, dla personelu Wykonawcy;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdow budowlanych oraz ich sktadowania,
utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych ze szczegélnym
uwzglednieniem czystosci 1 droznosci drog dojazdowych do kazdego miejsca terenu budowy,
oraz sktadowania i biezacego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia
robot urzadzen pomocniczych lub materiatlow, odpaddéw, nieczystosci oraz niepotrzebnych
urzadzen prowizorycznych;

4) dbatosci o utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz;

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpadow, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajacego w trakcie procesu prowadzenia robot budowlanych, a takze wywoz
odpaddw, nieczystosci 1 gruzu zgodnie z przepisami obowigzujacego w tym zakresie prawa;

6) po zakonczeniu robdt do uporzadkowania terenu budowy i przekazania go Zamawiajagcemu w
terminie odbioru robot;

8. Wykonawca przyjmie odpowiedzialno$¢ za:

1) szkody i nastepstwa nieszczgsliwych wypadkow dotyczacych pracownikow Wykonawcy oraz
0sob trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robot,

2) szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzen w odniesieniu do robot, obiektow,
materialdow sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robot podczas
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy,

3) szkody w robotach spowodowane przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi.

4) za wlasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe placu budowy i wykonawstwo prac pozarowo
niebezpiecznych,

5) szkody w nieruchomos$ciach lub sieciach powstale na terenic budowy badZz na terenie
sgsiadujgcym z terenem budowy wskutek prowadzenia robot, badz pozostajace w bezposrednim
zwigzku z prowadzeniem robdt objetych Inwestycja;

6) niewlasciwe zabezpieczenie terenu budowy oraz dopuszczenie na teren budowy 0sob
nieupowaznionych.
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Wykonawca bedzie podejmowat, na wiasny koszt, wszelkie niezbedne ustalenia, dotyczace poboru i
dystrybucji wody, paliwa i energii elektrycznej do wszystkich miejsc, w ktorych sg niezbedne do
wykonywania czynnos$ci objetych niniejszag Umowa. W tym celu winien on zapewni¢ i uzy¢ wszelkich
niezbednych urzadzen budowlanych, robot tymczasowych, $rodkéw transportu, materiatdw oraz
wszelkich czynnikow niezbednych do dostarczenia i dystrybucji dostaw do réznych punktéw Robot.
W przypadku korzystania przez Wykonawce z istniejagcego kontrolowanego zrodta wody, paliwa,
oswietlenia czy energii elektrycznej, winien on zastosowa¢ si¢ do odpowiednich zarzadzen
przedstawionych mu przez kompetentne wladze oraz winien zaptaci¢ za wynajecie tego zrodta oraz
uisci¢ wszelkie inne wymagane optaty.

Wykonawca pokrywa wszelkie koszty zwigzane z wycinka/karczowaniem drzew lub krzewow oraz z
zajeciem pasa drogowego w zwigzku z prowadzonymi robotami budowlanymi.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem obowigzkow okreslonych wyzej uwaza si¢ za wliczone w
ceny jednostkowe i ceny ujete w przedtozonej ofercie.

§5

Termin
Przez dotrzymanie terminu realizacji rozumie si¢ wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy w
terminie do 31 pazdziernika 2019 roku.
Termin protokolarnego przekazania terenu budowy, z zastrzezeniem § 4 ust.3 i ust. 4, wynosi 7 dni
od daty zgloszenia rozpoczecia robot.
W przypadku wykrycia wad w wymaganiach technicznych Zamawiajacego, zawartych w Opisie
przedmiotu zaméwienia, Wykonawca zobowigzany jest do zgloszenia wykrytych wad w terminie nie
dhuzszym niz 14 dni od daty podpisania umowy lub 7 dni od daty przekazania dokumentacji, o ktorej
mowa w § 4 ust 1 pkt 1).
W przypadku wykrycia wad w wymaganiach technicznych 1 zgloszenia Zamawiajagcemu wykrytych
wad w terminie przewidzianym w ust. 4, Wykonawca oczekiwaé¢ bedzie na przekazanie
poprawionych wymagan technicznych, w takim wypadku Wykonawcy przystuguje roszczenie o
odpowiednie przedtuzenie terminu wykonania zamowienia.
W przypadku gdy wymagania techniczne bgda wolne od zgtoszonych wad, Wykonawcy nie stuzy
roszczenie o przedtuzenie terminu wykonania zamowienia.
Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi za wady dla zrealizowanych robot budowlanych. Okres
rekojmi wynosi 60 miesiecy i rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i przejecia catosci robot
przez Zamawiajacego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru
koncowego dla catosci robot.
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na zrealizowany przedmiot Umowy na
zasadach oraz w okresach wskazanych w § 16 niniejszej Umowy. 60 miesieczny okres gwarancji
jakosci, rozpoczyna bieg w dniu odbioru koncowego i1 przejgcia catosci robot przez Zamawiajacego,
co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego dla catosci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny przed Zamawiajacym za terminowe uzyskanie wymaganych
prawem zgdd, pozwolen i decyzji oraz terminowe wykonanie prac budowlanych, rowniez dostaw lub
ustug zleconych podwykonawcom.
Przedmiot Umowy okreslony w § 3 niniejszej Umowy, bedzie realizowany zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego Harmonogramem rzeczowo — finansowym. Wykonawca
zobowigzany jest przedstawi¢ ten Harmonogram w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej
Umowy. Przedmiotowy Harmonogram bedzie obejmowal rowniez podwykonawcow robot
budowalnych, ustug lub dostaw. Postanowienia Harmonogramu winny gwarantowaé dotrzymanie
terminu, o ktorym mowa w ust 1. Zamawiajacy dokona akceptacji harmonogramu w terminie 3 dni od
daty przedtozenia lub zglosi do niego uwagi. W przypadku zgloszenia uwag do Harmonogramu
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rzeczowo - finansowego, Wykonawca usunie nieprawidtowosci w terminie 3 dni i przedlozy
harmonogram rzeczowo - finansowy w celu zatwierdzenia. Brak uwag Zamawiajacego do
harmonogramu, zgtoszonych w przewidzianym terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ harmonogramu
rzeczowo - finansowego przez Zamawiajacego. Postanowienia niniejsze majg zastosowanie do
kolejnych poprawek harmonogramu.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie okreslal procentowe zaawansowanie rob6ot. Opracowany
harmonogram bedzie uwzgledniat czas niezbedny na uzyskanie wymaganych prawem prawomocnych
decyzji i pozwolen.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie na tyle szczegdlowy aby odzwierciedlal zakres robot,
dostaw lub ustug powierzonych poszczegdlnym podwykonawcom, oraz pozwalat na biezaca kontrole
postepu realizacji Umowy w aspekcie mozliwosci dotrzymania terminu realizacji Umowy.

Wszystkie zmiany harmonogramu rzeczowo-finansowego wymagajg akceptacji Zamawiajgcego.
Zmiany harmonogramu rzeczowo finansowego nie powodujace zmian koncowych termindéw
wykonania robot wskazanych w § 5 ust 1 niniejszej Umowy, nie wymagaja sporzadzenia aneksu do
Umowy.

§6

Materialy
Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty, o ktorych mowa w ust. 1, powinny odpowiada¢ co do jako$ci wymaganiom okre§lonym
ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881) oraz
wymaganiom okreslonym w STWIORB.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robdt zgodnie z zasadami
kontroli jakosci materiatdw i robot okreslonymi w dokumentacji projektowej. Jednoczesnie
Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie Inspektora Nadzoru i/lub Zamawiajacego okaza¢ na
kazdym etapie realizacji robot swiadectwa dopuszczajace material/materiaty do obrotu i stosowania w
budownictwie.
Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materialy wymagane do
dokonania na zadanie Zamawiajacego kontroli jakos$ci robdt, wykonanych z materiatow Wykonawcy
na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ci¢zaru i ilo$ci zuzytych materialow.
Zamawiajacy jest uprawniony do zadania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére moga okazaé
si¢ niezbedne w celu przekazania Inwestycji do eksploatacji, a Wykonawca obowigzany jest
przeprowadzi¢ takie badania.
Badania, o ktorych mowa w ust. 3 1 5 beda realizowane przez Wykonawce na wtasny koszt. Jezeli w
rezultacie przeprowadzenia badan, o ktorych mowa w ust. 5, okaze si¢, ze zastosowane materialy,
badz wykonanie robot jest niezgodne z dokumentacjg projektowa, to koszty badan dodatkowych
obcigza Wykonawce, za$ gdy wyniki badan wykaza, ze materiaty badZ wykonanie robot sg zgodne z
dokumentacja projektowa, to koszty tych badan obcigzaja Zamawiajacego.

§7
Kierowanie robotami
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie 1 kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi Umowg przez osoby posiadajagce stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca zobowiazuje si¢ skierowa¢ do kierowania robotami personel wskazany w Zataczniku nr 3
do Umowy tj. w Ofercie Wykonawcy. Przed podpisaniem Umowy Wykonawca zobowigzany jest
przedstawi¢ dokumenty, potwierdzajace posiadanie przez osoby wskazane w § 9 ust. 1 wymaganych



uprawnien i aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do wtasciwych izb zawodowych, okreslone w
Zalaczniku nr 1 do Umowy.

Zmiana osob, o ktorych mowa w ustepie poprzednim, w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej
Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pi$mie i wymaga pisemnego zaakceptowania
przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmian¢ w terminie 7 dni od daty przedtozenia
propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do§wiadczenie wskazanych osob beda takie same lub
wyzsze od kwalifikacji i do$wiadczenia oséb wymaganego postanowieniami Zatacznika nr 1 do
Umowy.

Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktorej mowa w ust. 3, nie pdzniej
niz do 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami innych o0sob.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy/robot
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze stanowic
podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Zmiana osob w przypadku sytuacji losowych jak $mieré, nagla choroba lub inne obiektywnie
nieprzewidywalne zdarzenie, jak réwniez w przypadku nie wywigzywania si¢ danej osoby z
obowigzkow wynikajacych z Umowy, lub jezeli zmiana osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (rezygnacji, itp.), nie wymaga uprzedniej zgody
Zamawiajacego z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy bedzie mial prawo zakwestionowania zmiany i nie
wyrazenia zgody na zmian¢ w terminie 7 dni od daty jej dokonania. Do zmian opisanych w zdaniu
poprzedzajacym znajduja zastosowanie postanowienia ust. 3 dotyczace kwalifikacji danej osoby
zastepujacej.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy zmiany Specjalisty, jezeli uzna i wykaze, ze Specjalista
nie wykonuje swoich obowigzkéw  wynikajacych z Umowy, badz wykonuje je
w nieprawidlowy sposob.

Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osob, o ktérych mowa w ust. 1, winna by¢
potwierdzona wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego, do kKierowania robotami innych osob niz osoby wskazane
w Zataczniku nr 3 do Umowy tj. w Ofercie Wykonawcy stanowi podstawe odstagpienia od Umowy
przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

Zapisy ustepOw poprzedzajacych maja odpowiednie zastosowanie w przypadku zlozenia przez
Wykonawce propozycji powigkszenia sktadu personelu kierowniczego.

§8

Personel kierowniczy wykonawcy
Wykonawca do pelnienia funkcji specjalistow ustanawia nastgpujace osoby:
1) Kierownika Budowy - P.
2) Kierownika Robot Sanitarnych - P.
3) Kierownik Roboét Elektrycznych — P.
4) Kierownik Robot Drogowych — P --- mmmmmmee-
Osoby wskazane w ust. 1 sg osobami zgodnymi ze wskazaniami zawartymi w ofercie Wykonawcy.
Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zadania zmiany personelu kierowniczego Wykonawcy,
o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, W wypadkach, gdy dziatania badz zaniechania tych

0sOb uniemozliwiaja lub stanowig zagrozenie dla prawidlowego wykonania przedmiotu Umowy, a
takze w razie nierzetelnego wykonywania obowigzkow przez powyzsze osoby. Zamawiajacy pisemnie
poinformuje Wykonawce 0 konieczno$ci zmiany specjalisty oraz jej przyczynach. Wykonawca, po
odebraniu zawiadomienia, w terminie 7 dni przedstawia propozycje¢ pelnienia funkcji specjalisty przez



osobe¢ zamienng w miejsce poprzedniego specjalisty. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiang w
terminie 7 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje i do§wiadczenie
wskazanej osoby beda takie same lub WYyZsze od kwalifikacji
1 do§wiadczenia osoby wymaganego postanowieniami Zatacznika nr 1 do Umowy.

§9

Pracownicy wykonawcy
Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o
prace, wszystkich 0sob wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego w ust. 2 czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia, jezeli wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslonych w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26.06.1974r. Kodeks pracy.
Wymog o ktorym mowa w ust. 1 dotyczy oséb wykonujacych prace fizyczne na terenie budowy w
ramach nastepujacych rodzajow czynnosci:
a) przygotowanie terenu pod budowe i roboty ziemne,
b) roboty rozbidrkowe,
C) roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw do odprowadzania $ciekow,
d) roboty ogélnobudowlane,
e) roboty w zakresie konstrukciji,
f) roboty elektryczne,
g) instalacje AKPIA,
h) roboty drogowe,
i) roboty w zakresie rekultywacji terenu

W trakcie realizacji zamoOwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnos$nie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w ust.l czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:
1) zadania o$wiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
Wykonawca lub podwykonawca ztoza Inspektorowi Nadzoru oswiadczenie o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace osoéb o ktorych mowa w ust. 1, wykonujacych czynno$ci opisane w ust. 2.
Oswiadczenie powinno zawieraé w szczegélnosci; dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego
oswiadczenie, dat¢ ztozenia o§wiadczenia, wskazanie, Ze objete o§wiadczeniem czynnosci wykonuja
osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracg wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o§wiadczenia w imieniu
wykonawcy lub podwykonawcy. O$wiadczenie winno by¢ podpisane przez pracownika, ktdrego
dotyczy.
Oswiadczenie o ktorym mowa w ust. 4 bedzie sktadane w cyklach miesiecznych wraz z fakturg za
dany miesigc realizacji robot.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.
W przypadku ujawnienia w toku kontroli wigkszej ilo$ci wykonujacych czynnosci wskazane w ust 2
anizeli ilo§¢ wskazana w o$wiadczeniu sktadanym na podstawie ust 4 i 5, wszystkie niezgloszone
osoby zostang potraktowane jako niezgloszeni podwykonawcy.



§10
Inspektorzy
1. Zamawiajgcy wyznaczy osoby do petnienia Nadzoru inwestorskiego .
2. Osoby wskazane w ust. 1 bedg dziala¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane oraz przepisach wykonawczych w szczegdlnosci poprzez:
1) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosSci realizowanych prac budowlano — montazowych
z pozwoleniem na budowg, obowigzujacymi w Polsce przepisami oraz polskimi normami
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych prac budowlano montazowych oraz zainstalowanych
urzadzen 1 wyposazenia, a takze niedopuszczenie do zastosowania materiatow, urzadzen
1 wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie badz niezgodnych
z Opisem przedmiotu zamowienia,
3) sprawdzanie i odbior prac budowlano - montazowych w Sposob wskazany w § 15.
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot, nadzor nad usunigciem wad i usterek.
3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zmiany osob wskazanych w ust. 1. O dokonaniu zmiany
Zamawiajacy powiadomi na pisSmie Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta
winna by¢ dokonana wpisem do dziennika budowy i nie wymaga aneksu do niniejszej Umowy.

§11
Podwykonawstwo

1.  Wykonawca jest uprawniony do zawarcia umowy o podwykonawstwo czgsci przedmiotu umowy z
innymi podmiotami z zastrzezeniem, ze ni€ Spowoduje to wydtuzenia czasu wykonania zamdowienia
stanowigcego przedmiot niniejszej Umowy, ani nie zwigkszy kosztow wykonania zleconego zakresu
robdt, jak i nie ograniczy jego zakresu odpowiedzialnosci, badz obowiazkdéw jemu przypisanych.

2. Wykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg z podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, zobowiazany jest w terminie 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy
do wykonania robot objetych przedmiotem niniejszej umowy, przedtozy¢ Zamawiajgcemu projekt
umowy z Podwykonawcg wraz z czgscig dokumentacji dotyczaca wykonania robdt okreslonych w
projekcie umowy. Umowa z podwykonawca winna spetnia¢ wymagania okreslone w specyfikacji
istotnych warunkoéw zamoéwienia, w szczegdlnosci w ust. 11 ponizej, jak rowniez przewidywaé
termin platno$ci na rzecz podwykonawcy nie dtuzszy niz 30 dni od daty dorgczenia Wykonawcy
faktury lub rachunku za wykonane przez podwykonawce roboty budowlane.

3. Jezeli Zamawiajacy w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawce projektu umowy z
Podwykonawcg, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, wraz z cze$cig dokumentacji dotyczaca
wykonania rob6t okreslonych w projekcie umowy, nie zglosi na piSmie zastrzezen bedzie si¢
uwazato, ze Zamawiajacy wyrazil zgod¢ na zawarcie przedstawionej umowy z podwykonawcg, z
uptywem tego terminu. Zamawiajacy moze zglosi¢ zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo robdt budowlanych w zakresie w jakim nie spetnia wymagan okre§lonych w
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w szczegdlnosci w ust. 11 ponizej, badz gdy
przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz wskazany w ust. 2 powyzej.

4.  Wykonawca, w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopig
zawarte] umowy z podwykonawca.

5.  Zamawiajacy w terminie 7 dni od daty przediozenia umowy z podwykonawcay, ktorej przedmiotem
sg robot budowlane, moze zglosi¢ pisemny sprzeciw w zakresie w jakim umowa nie spetnia
wymagan okreslonych w specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, w szczegdlnosci w ust. 11,
badz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz wskazany w ust. 2 powyze;j.

6. Niezgloszenie sprzeciwu w terminie, o ktdrym mowa w ust. 5 powyzej, traktuje si¢ jako akceptacje
umowy z podwykonawca, ktorej przedmiotem sg robot budowlane, przez Zamawiajacego i od tego



momentu podwykonawca uprawniony jest do podjecia robdt budowlanych objetych przedmiotem

umowy i wstepu na teren budowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca, ktoremu powierzono realizacje czegsci

przedmiotu umowy, przedklada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustlugi w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw o podwykonawstwo dostaw lub ustug, o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci niniejszej Umowy w sprawie zamdOwienia publicznego oraz umow

o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostal wskazany przez Zamawiajacego w specyfikacji

istotnych warunkow zamoéwienia, jako niepodlegajacy niniejszemu obowigzkowi. Wytaczenie, o

ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo dostaw lub ushug o

wartosci wiekszej niz 50.000 zt. a o ktérej mowa wyzej winna spelnia¢ wymagania okreslone w

specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia, w szczegolnosci w ust. 11 ponizej, jak rowniez

przewidywac termin ptatno$ci na rzecz podwykonawcy nie dluzszy niz 30 dni od daty doreczenia

Wykonawcy faktury lub rachunku za wykonane przez podwykonawce dostawy lub ustugi.

Umowa z podwykonawcg lub dalszym podwykonawca, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

bedzie zawierala, co najmniej nastgpujace postanowienia:

a) rodzaj i zakres prac zlecanych podwykonawcy,

b) kwote ptatnosci naleznych podwykonawcy z rozbiciem na poszczegodlne elementy oraz okresy
rozliczeniowe, przy czym taczna wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, nie moze
by¢ wyzsza, niz kwota okreslona w Ofercie Wykonawcy za ten sam zakres robot, przy
uwzglednieniu maksymalnych poziomow ptatnosci okreslonych w § 14 niniejszej Umowy;

c) terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) z podwykonawcg, ktore nie moga by¢ dhuzsze anizeli
terminy rozliczen (okresy rozliczeniowe) pomiedzy Wykonawca, a Zamawiajagcym, w
odniesieniu do tych samych elementéw badz robot,

d) harmonogram realizacji robot zleconych podwykonawcy (harmonogram rzeczowy) wraz z
harmonogramem platnosci na rzecz podwykonawcy, uwzgledniajacy mozliwy dopuszczalny
umowg termin rozpoczecia robot przez podwykonawce oraz terminy wigzagce Wykonawce na
podstawie niniejszej Umowy. Harmonogramy, o ktorych mowa wyzej beda aktualizowane
kazdorazowo w przypadku zmian w umowach z podwykonawca,

e) zasady dokonywania przez Wykonawce odbioru robot wykonywanych przez podwykonawce, z
tym zastrzezeniem, iz odbiory stanowigce podstaw¢ platno$ci na rzecz podwykonawcoéw
odbywac¢ si¢ beda nie rzadziej anizeli odbiory tych samych robdt wchodzacych w sktad robot
odbieranych przez Zamawiajacego. Odbiory prac wykonanych przez podwykonawcéw beda sig
obywaly wczesniej anizeli terminy odbiorow prac dokonywanych przez Zamawiajacego. Odbior
robot przez Zamawiajgcego nie moze stanowi¢ warunku odbioru robot wykonanych przez
Podwykonawce,

f) terminy ptatnosci, przy czym ptatnosci w stosunku do podwykonawcoéw musza by¢ zgodne z
przepisami ustawy Kodeks cywilny oraz ustawa o terminach zaptaty w transakcjach handlowych
(Dz. U. z 2003r. Nr 139, 1323), oraz zawartymi umowami, a termin ptatnosci kwot naleznych
podwykonawcy nie moze przekroczy¢ 30 dni,

g) zasady ustalania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, przy czym warunki w ten
sposob okreslone nie mogg by¢ gorsze anizeli okreSlone w analogicznych postanowieniach
zawartych w umowie pomigedzy Zamawiajagcym a Wykonawcg. Terminy zwolnienia gwarancji
nalezytego wykonania umowy okreslone w umowach zawartych pomiedzy Wykonawcg i
podwykonawcg lub dalszym podwykonawca nie moga uplywa¢ podzniej anizeli terminy
zwolnienia gwarancji nalezytego wykonania umowy zawarte w umowach pomi¢dzy
Zamawiajagcym a Wykonawca.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

h) zakaz dokonywania zmian w umowie, w tym rozszerzania zakresu, zlecania robot zamiennych
lub dodatkowych, bez zgody Zamawiajacego,

i) umowa nie moze zawiera¢ zapisOw dotyczacych dokonywania wzajemnych potrgcen naleznosci
pomiedzy Wykonawcg 1 jego podwykonawcag lub dalszym podwykonawca, wynikajacych z
roszczenh innych, anizeli zwigzane z realizacjg niniejszej Umowy,

J) umowa podwykonawcza nie moze zawiera¢ zapisOw sprzecznych z tre$cig niniejszej umowy
pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawcg oraz z treScig dokumentacji technicznej inwestycji.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku podwykonawcy bedzie

traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowic

podstawy do zmiany terminu zakonczenia inwestycji, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 niniejszej

Umowy.

Zaktada sie, ze nie bedzie wymagato uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego:

a) zatrudnienie innych os6b, niz wymienione w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy,

b) zakup materiatow zgodnych z wymaganiami STWIORB.

Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje wilasne. Zgoda

Zamawiajacego na zawarcie umowy z podwykonawca, o ktérej mowa w ust 2 nie zwalnia

Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za wykonanie umowy lub dziatania albo zaniechania

podwykonawcy.

Przed uplywem terminu platnosci kwot wynikajacych z wystawionych przez Wykonawce faktur

VAT, obejmujacych kwoty nalezne podwykonawcom, Zamawiajacy zada od Wykonawcy dowodu,

ze podwykonawcy ktoérych umowy zostaly zawarte w zachowaniem trybu opisanego powyzej

otrzymali wszystkie kwoty nalezne im na mocy wcze$niejszych faktur VAT, pomniejszone o

odpowiednie potracenia o ile takie wynikaly z zawartych uméow.

Jezeli Wykonawca nie dopeilni obowigzku przedstawienia takich dowodow, z wytaczeniem

przypadkow, kiedy Wykonawca:

a) dostarczy Zamawiajacemu pisemnych przekonywujacych dowodow, ze Wykonawca jest w
uzasadniony sposob uprawniony do wstrzymania lub odmowy zaptaty tych kwot, oraz

b) dostarczy Zamawiajagcemu odpowiednich dowodéw na to, ze Podwykonawca zostat
powiadomiony o tych uprawnieniach Wykonawcy,

Zamawiajacy moze zaptaci¢ Podwykonawcy bezposrednio catos¢ lub czes¢ kwot uprzednio

potwierdzonych, pomniejszonych o kwoty, do ktérych maja zastosowanie postanowienia zawarte w

lit a) 1 b). Kwoty wyplacone podwykonawcy, Zamawiajacy potraca Wykonawcy z kwoty

przystugujacej mu na podstawie najblizszej faktury VAT. Do zaptaty kwot, o ktérych mowa wyzej
bezposrednio na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy majg zastosowanie

postanowienia ust. 17

Niezaleznie od postanowien ust. 16, w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od zaptaty kwot

naleznych podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktorych umowy zostaty zawarte w trybie

przewidzianym wyzej Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
tym podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. Wynagrodzenie, o ktéorym mowa wyzej
obejmuje  wylacznie naleznoSci powstale po wyczerpaniu trybu zawierania umowy

z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami, o ktorym mowa wyzej 1 obejmuje wylacznie

nalezne wynagrodzenie bez odsetek.

W przypadku zgloszenia Zamawiajagcemu przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, o

ktorych mowa w ust. 17 faktu uchylania si¢ Wykonawcy od dokonania zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia, Zamawiajacy informuje o tej okolicznosci Wykonawce wyznaczajac mu 7 dniowy
termin do zgloszenia uwag lub zastrzezen do zlozonego roszczenia.

W przypadku zgloszenia uwag lub zastrzezen do zgloszonego przez podwykonawce lub dalszego

podwykonawce roszczenia w terminie wskazanym w ust. 18 Zamawiajacy moze:
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a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty, albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajagcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku braku ztozenia uwag lub zastrzezen przez Wykonawce w terminie wskazanym w ust.

18 uznaje sie, iz roszczenia sktadane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce sa zasadne i

w takiej sytuacji zastosowanie znajdzie regulacja ust. 19 lit c).

W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o

ktorych mowa w ust. 18 1 19, Zamawiajacy potragca kwote wyplaconego wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

§12
Dostep do terenu budowy

Ustala si¢ ze:

1) Wykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie 0sob nieupowaznionych na teren budowy,

2) osoby upowaznione bedg ograniczone do Personelu Wykonawcy i Personelu Zamawiajgcego; oraz
wszelkiego innego personelu, o ktorym Wykonawca zostat powiadomiony przez Zamawiajacego
lub Inzyniera, jako o upowaznionym personelu innych wykonawcéw Zamawiajacego na terenie
budowy, oraz

3) 0s0b z mocy prawa majacych wstep na teren budowy, w trakcie wykonywania czynnosci
urzedowych.

§ 13
Wynagrodzenie
Laczne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okre§lonego w § 3 strony ustalajg zgodnie z

oferta Wykonawcy

na kwote netto PLN, (stownie ztotych:
) powigkszone o % podatek VAT

PLN, (stownie ztotych ), co lacznie stanowi kwote brutto PLN

(stownie ztotych: ).

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, ma charakter ryczaltowy z zastrzezeniem, ze moze zostac¢
pomniejszone, w przypadku zaistnienia okolicznosci wskazanych w § 22 i zostalo wyliczone w
oparciu 0 wymagania Zamawiajacego zawarte w STWIORB, opis przedmiotu zamdéwienia w SIWZ,
w tym postanowienia niniejszej] Umowy i sporzadzong na ich podstawie kalkulacj¢ obliczenia ceny
zawarta W Formularzu ofertowym.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1, stanowi réwnowarto$¢ ceny oferty zlozonej przez
Wykonawce w postgpowaniu o udzielenie niniejszego zamdwienia publicznego. Na kazde zadanie
Zamawiajacego Wykonawca w terminie 7 dni przediozy szczegdtowa kalkulacje cen jednostkowych
na wskazane w ofercie pozycje cenowe.

Wynagrodzenie uwzglednia wszystkie warunki miejscowe, pogodowe 1 inne okoliczno$ci majace
wplyw na ceny, w szczegdlnosci nalezne wynagrodzenie na rzecz podwykonawcoéw zaréwno robot
budowlanych jak i wymaganych ushug i dostaw, w zwigzku z czym Wykonawca nie bedzie domagat
si¢ w przysztosci zwickszenia ceny w oparciu o te okoliczno$ci.
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W przypadku zmiany okreslonej w ust. 1 procentowej stawki podatku VAT od towardow i ustug
bedacych przedmiotem umowy, kwota brutto wynagrodzenia zostanie odpowiednio dostosowana
aneksem do niniejszej umowy.

§ 14

Platnosci
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktorym mowa § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, platne bedzie, na
podstawie faktur VAT wystawionych przez Wykonawcg nie cze$ciej niz raz w miesigcu z
zastrzezeniem postanowien niniejszego paragrafu.
Rozliczenie migdzy stronami dokonane bedzie po odbiorze ostatecznym Przedmiotu Umowy, na
podstawie faktury koncowej, tym samym dla uniknigcia watpliwos$ci za date speinienia Swiadczenia
uwazana bedzie data podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robot.
Do czasu podpisania protokotu koncowego Wykonawcy wyplacane beda zaliczki na poczet
wynagrodzenia. Zaliczki ptatne beda na podstawie przejsciowych faktur VAT, wystawiane
comiesiecznie na podstawie protokoldw zaawansowania robot sporzadzanych narastajaco.
Faktury, o ktorych mowa w ust. 3 beda wystawiane na koniec miesigca odpowiednio: w ktérym
roboty byly wykonywane.
Wysokos¢ zaliczek wyptaconych na poczet wynagrodzenia do odbioru koncowego robot nie moze
przekroczy¢ tacznie rownowartosci 80% wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 13 ust. 1
Do kazdej faktury przejsciowej Wykonawca dotaczy protokodt zaawansowania robodt sporzadzony
narastajaco, obejmujacy zestawienie wykonanych robot.
Kazdorazowa platno$¢ faktury przejsciowej, poprzedzona =zostanie weryfikacja zestawienia
wykonanych robdt, dokonang przez Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzong przez Zamawiajacego.
Inspektor Nadzoru dokona weryfikacji zestawienia wykonanych robot w terminie 7 dni od daty
otrzymania zestawienia od Wykonawcy, z kolei Zamawiajacy dokona akceptacji zestawienia
sprawdzonego przez Inspektora Nadzoru w terminie nie dluzszym niz 7 dni od dnia otrzymania
zweryfikowanego przez Inspektora Nadzoru zestawienia.
Do zestawienia wartosci wykonanych Robo6t, o ktérym mowa w ust 7, zalaczone bedzie zestawienie:
wszelkich wykonanych przez podwykonawcdéw robot wraz z protokotami ich odbioru przez
Wykonawce, naleznos$ci dla wszystkich Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur obejmujacych cato$¢ prac wykonywanych przez Podwykonawcow oraz z potwierdzeniami
zaplaty naleznosci wynikajacych z tych faktur przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcow. Brak
potwierdzen zaptaty na rzecz podwykonawcéw stanowi podstawe do wstrzymania platnosci przez
Zamawiajacego, z zastrzezeniem postanowien § 11 ust. 16.
W przypadku zgloszenia zastrzezen do przedstawionego zestawienia przez Inspektora Nadzoru lub
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest ustosunkowaé si¢ do nich. Do poprawionego
zestawienia zastosowanie majg postanowienia ust. 8 .
Zamawiajacy ma obowigzek kazdorazowej zaplaty faktury w terminie do 30 dni liczac od daty
otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Datg zaptaty
jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego.

§ 15

Odbiory
Wszystkie odbiory robot (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbidr koncowy catosci robot, odbiodr
przed uptywem okresu rekojmi oraz odbidr przed uptywem okresu gwarancji jakosci) dokonywane
beda na zasadach 1 w terminach zgodnych z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;.



Odbiory robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu dokonywane beda przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca winien zglosi¢ gotowos¢ do odbioréw o ktorych mowa wyzej wpisem do Dziennika

Budowy. Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru nie p6zniej niz na 3 dni

robocze przed zdarzeniem (zaniknigcie, zakrycie) o terminach odbioru robot ulegajacych zakryciu.

Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany jest na jego

zadanie odkry¢ roboty lub wykonaé¢ odpowiednie odkrywki lub otwory niezbedne do zbadania robot,

a nastepnie przywrocié roboty do stanu poprzedniego na swoj koszt.

Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o zakonczeniu robot na obiekcie podlegajagcym odbiorowi

koncowemu i osiggnigciu gotowosci do odbioru nie po6zniej niz w ciggu 5 dni roboczych od

zakonczenia robot. Zamawiajacy dokona odbioru obiektu w ciggu 14 dni roboczych od
zawiadomienia o gotowosci do odbioru. Warunkiem przystgpienia do czynnosci odbioru koncowego
obiektu jest instalacja wszystkich wymaganych dla danego obiektu urzadzen, sprzetu lub

wyposazenia, oraz przedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w § 4 ust. 2 pkt 8) i 9).

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajagcemu przyshuguja

nastepujace uprawnienia:

a) Jezeli wady nadaja si¢ do usuni¢cia, Zamawiajgcy moze przerwaé czynnosci lub odmowié
odbioru do czasu usunigcia wad, zachowujac prawo domagania si¢ kar umownych z tytutu
zwloki,

b) Jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia, to:

- jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru, zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
estetycznej lub technicznej obnizy¢ wynagrodzenie,

- jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu robot zgodnie z przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi zachowujac prawo domagania si¢ kar umownych z tytutu zwtoki.

Z czynnosci odbioru koncowego dla catosci robot, odbioru dla catosci robot przed uptywem okresu

rekojmi oraz odbioru dla catosci robdt przed uptywem okresu gwarancji bedzie spisany protokdt

zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie
stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

Dokumentem potwierdzajagcym przejecie przez Zamawiajacego wykonanych w ramach Umowy

robot, jest protokot koncowego robdt calosci robdt, podpisany przez strony Umowy, ktorego

integralng czescig beda dokumenty wymienione w art. 57 ustawy Prawo budowlane:

1) oryginat dziennika budowy dla danego obiektu;

2) oswiadczenie kierownika budowy:

3) protokoty badan i sprawdzen jako$ci robot i materiatow w tym $wiadectwa zezwalajace na

stosowanie materiatéw w budownictwie;

Po protokolarnym potwierdzeniu usunigcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym catosci

robdt i/lub odbiorze calosci robot po uptywie okresu rekojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na

zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorych mowa w § 17 ust. 3 niniejszej

Umowy.

Jezeli dla inwestycji zrealizowanej w ramach Umowy wymagane jest zgodnie z przepisami prawa

uzyskanie decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie, nie uzyskanie takiego pozwolenia przez

Wykonawce w terminie okre§lonym w umowie traktowane jest jako wada w wykonaniu Umowy, co

powoduje, iz zwolnienie kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej mowa w § 17

ust. 3 pkt 2) niniejszej umowy mozliwe bedzie dopiero po przedstawieniu przez Wykonawce

prawomocnego pozwolenia na uzytkowanie wydanego dla danego obiektu. Postanowienia niniejszego
ustgpu nie stanowig przeszkody dla realizacji uprawnienia do domagania si¢ zaptaty kar umownych
przez Zamawiajacego, zgodnie z postanowieniami §19 ust 1 pkt 12) oraz pkt 13) niniejszej Umowy.



§ 16
Gwarancja jakoSci
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jako$ci na wykonane roboty budowlane (materiaty,
urzadzenia, wyposazenie oraz na robocizng¢) oraz na zrealizowane dostawy urzadzen, sprzg¢tu i
wyposazenia, ktora wynosi, zgodnie z ofertg Wykonawcy nie mniej niz 60 miesiecy. W przypadku
gdy okresy gwarancji udzielone przez producentéw/dostawcéw sa dhuzsze, obowiazuja te okresy.
Gwarancja jakosci udzielona dla dostarczonych w ramach niniejszej Umowy urzadzen, elementow
sprzetu lub wyposazenia winna spelnia¢ minimalne warunki okre§lone we wzorze karty gwarancji
stanowigcej Zalacznik nr 6 do niniejszej Umowy.
Wykonawca dostarczy dokument gwarancyjny zaakceptowany przez Zamawiajgcego najpdzniej w
terminie odbioru koncowego przedmiotu niniejszej Umowy 1 przejecia calosci robot przez
Zamawiajacego, co zostanie poswiadczone podpisaniem (bez uwag) protokotu odbioru koncowego
dla catosci robot.
Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sig:
1) w dniu dokonania odbioru koncowego calosci robot lub w dniu potwierdzenia usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym catosci robot,
2) dla wymienianych materiatow i urzadzen z dniem ich wymiany.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okre§lonym w ust. 1,
jezeli zglosil wadg przed uptywem tego okresu.
Jezeli Wykonawca nie przystapi do usuni¢cia wad w terminie do 5 dni od daty zgloszenia wad przez
Zamawiajacego, lub nie usunie wad w racjonalnym terminie na ich usunigcie, kazdorazowo
uzgodnionym przez Strony wraz ze zgloszeniem wad, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie wad
stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci
........................ PLN (stownie ztotych: ......................... 00/100).

W dniu podpisania Umowy Wykonawca wniost ustalona w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy w formie :

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrdécone Wykonawcy po uprzednim

przedstawieniu przez Wykonawce dowodow dokonania zwrotu odpowiednich czesci zabezpieczenia

wniesionego przez podwykonawcdodw i dalszych podwykonawcow,

w terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty wykonania Umowy i uznania jej przez
Zamawiajacego za nalezycie wykonang, co zostanie po$§wiadczone podpisaniem przez Strony
protokotu odbioru koncowego catosci robot (bez uwag)

2) 30% kwoty zabezpieczenia nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie okresu udzielonej gwarancji.

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktorej

mowa w ust. 3 pkt 2), w przypadku kiedy Wykonawca nie usungt w terminie stwierdzonych w trakcie

odbioru przed uptywem okresu gwarancji jakosci wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

§18

Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wlasny koszt odpowiednich umoéw ubezpieczenia z
tytutu szkdéd, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi, oraz od



odpowiedzialno$ci cywilnej na czas realizacji robot objetych Umowa, to jest co najmniej: Umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej] w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z
przedmiotem zamowienia, na kwote nie mniejszq niz 300.000 PLN z zastrzezeniem, iz bedzie ja
utrzymywat w mocy przez caly okres realizowanej umowy.

2. Najp6zniej w dniu podpisania niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu polis¢ lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Wykonawca posiada
ubezpieczenie odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci wskazane w ust. 1.

3. W trakcie realizacji niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej
ubezpieczenie, tak by obejmowato caly okres realizacji Umowy oraz przedktada¢ dokument
potwierdzajacy ten fakt nie pozniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasnigcia poprzedniego
ubezpieczenia.

§ 19

Kary umowne

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za opdznienie w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,5 % kwoty brutto wskazanej w
§ 13 ust. 1 za kazdy dzien opodznienia,

2) za opOznienie w usuni¢ciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym catosci robdt, w trakcie
okresu rekojmi lub udzielonej gwarancji jakosci, lub przy odbiorze ostatecznym przed uptywem
okresu gwarancji jakosci, z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 1 % kwoty brutto
wskazanej] w § 13 ust. 1 niniejszej] Umowy, za kazdy dzien opdznienia, liczony od uptywu
terminu wyznaczonego na usuni¢cie wad zgodnie z postanowieniami § 16 i §17 Umowy,

3) za spowodowanie przerwy w realizacji robot z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, dluzszej niz
10 dni - w wysokosci 1,5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy, za kazdy
dzien przerwy, trwajacej dluzej niz 10 dni w stosunku do ustaleh harmonogramu rzeczowo -
finansowego,

4) z tytulu odstagpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,

5) jezeli roboty objg¢te przedmiotem niniejszej Umowy bedzie wykonywal podmiot inny niz
Wykonawca lub inny niz Podwykonawca skierowany do wykonywania robo6t zgodnie z
procedurg okreslong w § 11 niniejszej Umowy - kare umowng w wysokosci 10% kwoty brutto
wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,

6) jezeli czynno$ci zastrzezone w Prawie Budowlanym dla kierownika budowy/robot, bedzie
wykonywata inna osoba niz zaakceptowana przez Zamawiajacego - w wysokosci 10% kwoty
brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,

7) z tytulu naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z obowigzkow okre§lonych w § 4 ust. 2
lub ust. 7 w wysokosci 0,5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za kazdy przypadek
naruszenia

8) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 0,5 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien, ktéry uptynie pomigdzy dokonaniem bezposredniej zaplaty na rzecz
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy a dokonaniem ptatnosci na rzecz Wykonawcy, z
ktorej potracona zostanie naleznos¢ bezposrednio wyptacona,

9) w przypadku nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom- w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy,
za kazdy dzien, ktory uplynie pomigdzy terminem platnosci okreslonym w umowach
podwykonawczych lub w zaktualizowanym harmonogramie realizacji robot zleconych



podwykonawcy, o ktorym mowa w § 11 ust. 11 lit. d), a faktycznym dokonaniem ptatnosci przez
Wykonawce,

10) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo robot
budowalnych lub dostaw lub ustug, ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane lub dostawy lub
ushugi, lub projektu jej zmiany, albo nieprzedtuzenia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, albo braku zmiany umowy
o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty w wysokosci 1 % kwoty brutto wskazanej w § 13
ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia.

11) z tytulu niespelnienia przez Wykonawceg lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracg osoéb wykonujacych wskazane w § 9 ust 1 czynnos$ci, Zamawiajacy przewiduje
sankcj¢ w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokosci 5 % kwoty
brutto wskazanej w § 13 ust. 1 za kazdy przypadek naruszenia w/w obowigzkow. Niezlozenie
przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane w § 8 ust 1 czynnosci.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) z tytulu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego -
w wysokosci 10 % wynagrodzenia netto, o ktorym mowa w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy. Kary
nie obowiazuja jezeli odstapienie od umowy nastapi z przyczyn, o ktéorych mowa w § 20 ust. 1
niniejszej Umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego wysoko$¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody 1 utraconych korzysci na zasadach
ogolnych.

4. Kary umowne wskazane w ust 1 powyzej maja charakter kar odrgbnych 1 mogg podlega¢ kumulacji.

5. Naliczone Wykonawcy kary umowne mogg by¢ potrgcane z przystugujacego Wykonawcy
wynagrodzenia, z dowolnej przystugujacej Wykonawcy ptatnosci.

§ 20
Odstapienie od Umowy
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od zaistnienia
okolicznosci, jezeli:

1) Wykonawca nie przystagpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 2
Umowy,

2)  wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna bylto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy. W takim wypadku
Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci
Umowy.

3) jezeli Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub wykonczeniem robot, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat je ukonczy¢ w terminie wskazanym w § 5 ust 1, zamawiajacy moze
bez wyznaczenia terminu dodatkowego od umowy odstapic.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia umowy z zachowaniem 30 dniowego terminu
wypowiedzenia, jezeli:

1) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ przedmiotu umowy
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 15 dni,

2) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w ofercie Wykonawcy, lub dopuscit do rozpoczgcia wykonywania Umowy przez



podwykonawcoéw w stosunku do ktorych nie zostal wyczerpany tryb akceptacji umowy
przewidziany w § 11 ust. 2 — 10.

3) Wykonawca realizuje lub roboty przewidziane niniejsza Umowag w sposob niezgodny z
Wymaganiami Zamawiajacego, opracowang dokumentacjg techniczng inwestycji, wskazaniami
Zamawiajacego lub niniejszg Umowa oraz mimo wezwania do naprawy sposobu realizacji
Umowy, nie przystapit do realizacji Umowy w sposob prawidlowy w wyznaczonym stosownym
wezwaniem Zamawiajacego terminie;

4) Wpykonawca staje si¢ niewyplacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego
administratora lub uklada si¢ ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsigbiorstwo
z likwidatorem, kuratorem lub zarzadca w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcow, lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktore ma
podobny skutek do ktoregokolwiek z wyzej wymienionych czynow lub wydarzen,

3. Zamawiajagcemu przystuguje rdwniez prawo do odstgpienia od umowy w przypadku dokonania
bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcoéw, na zasadach
okreslonych w § 11 wust. 19, kwoty przekraczajacej 5% wartosci Umowy badz koniecznosci
wielokrotnego dokonywania takich ptatnosci bez ograniczenia do wysokosci wyptaconych kwot (w
takim wypadku uprawnienie do odstapienia od umowy przystuguje Zamawiajacemu przez caly
okres jej obowiazywania, bez koniecznosci zakreslania terminu na odstapienie).

4. W przypadku odstgpienia od umowy lub wypowiedzenia Umowy, Wykonawceg oraz Zamawiajacego
obcigzaja nastepujace obowiagzki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej to winy nastapito odstgpienie od umowy, wypowiedzenie umowy lub przerwanie
realizacji Umowy,

2)  Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszag Umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy, nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada,

4) W terminie do 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z
zestawieniem warto$ci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstapienia lub wypowiedzenia
protokot inwentaryzacji rob6t w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT
przez Wykonawce,

5)  Wykonawca niezwltocznie, nie pozniej jednak niz w terminie do 10 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

1)  dokonania odbioru rob6t przerwanych, w terminie do 7 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w terminie okre§lonym w
§ 13 niniejszej Umowy,



2)  odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do wykonania
przedmiotu umowy, okreslonych w ust. 3 pkt 2), w terminie do 7 dni od daty ich rozliczenia wg
cen, za ktore zostaly nabyte,

3) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér w terminie do 7 dni od daty odstgpienia
od umowy.

§21

Sila Wyzsza

. Wszelkie opoznienia 1 niedotrzymania termindw wynikajagce z powodu sity wyzszej nie beda
traktowane jako niedotrzymanie zobowigzan okreslonych niniejsza Umowa i nie beda powodowaty
jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za szkodg poniesiong przez druga strong.

. Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejace lub mogace zaistnie¢ w przysztosci, ktore
majg wpltyw na realizacje Umowy, znajdujace si¢ poza realng kontrolg stron i ktérych nie mozna bylo
przewidzie¢ lub ktoére cho¢ przewidywalne byly nieuniknione, nawet po powzigciu przez
Zamawiajacego lub Wykonawce wszelkich uzasadnionych krokéw dla uniknigcia takich wydarzen.
Pojecie to obejmuje w szczegodlno$ci takie wydarzenia jak: zamieszki, wojny, pozary, powodzie,
huragany, trzgsienia ziemi, promieniowanie, epidemie, strajk generalny lub branzowy trwajacy dhuzej
niz 5 dni.

. Kazda ze stron winna dotozy¢ wszelkich staran dla zminimalizowania op6znienia w wypelnieniu
swoich zobowigzan wynikajacego z zaistnienia sity wyzsze;j.

§ 22

Zmiana Umowy

Zmiana istotnych postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej

dokonano wyboru Wykonawcy, jest dopuszczalna w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, na

zasadach wskazanych w ust. 2 — 11.

Zmiana moze obejmowac:

1) zmiany wprowadzone przez Zamawiajacego polegajace w szczegdlnosci na: wykonaniu
rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, zmiana taka
moze by¢ spowodowana: pojawieniem si¢ na rynku materialdéw lub urzadzen nowszej generacji
pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, lub
umozliwiajgce uzyskanie lepszej jakosci robot;

2) powstanie konieczno$¢ wprowadzenia zmian w zakresie terminow realizacji zamdwienia na skutek
obiektywnych przeszkod, ktore uniemozliwig realizacje zamowienia lub osiagniecie jego celow wedlug
pierwotnie przyjetego terminu realizacji zamowienia;

3) pominigciu / rezygnacji z jakiejkolwiek czesci lub robot (jednak bez prawa zlecenia jej osobom
trzecim);

4) zmiany w kolejnosci i terminach wykonywania robot, w tym koncowego terminu wykonania
zamoOwienia, wymuszone okolicznosciami  niedajgcymi  Sie  wczesniej  przewidzieé¢
w szczegbdlnosci wynikajacymi ze zmian umoéw z  podwykonawcami lub dalszymi
podwykonawcami;

5) zastgpienie zakresu planowanych do wykonania robét innym zakresem robot przy zachowaniu
wymogow jakosciowych oraz wymogu zgodnosci z celem i zasadami realizacji Umowy;

6) w szczegodlnie uzasadnionych przypadkach, zmiang czesci zamowienia planowanej do powierzenia
podwykonawcom (w stosunku do czgéci wskazanych w Formularzu Oferty)/ zmiane zakresu robot
planowanych do powierzenia podwykonawcom, lub zmian¢ podwykonawcy, przy czym jezeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca



powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 22a ustawy Pzp., w celu wykazania spetniania
warunkéw udzialu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp., Wykonawca
jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, iz  proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie speinia je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie
postepowania o udzielenie zamowienia, dodatkowo wykonawca jest zobowigzany wykazaé ze
wobec tego podmiotu nie zachodza podstawy wykluczenia;

7) zmiany wynikajace z innych przyczyn zewngtrznych niezaleznych od Wykonawcy lub
Zamawiajacego skutkujace niemoznoscia wykonywania robot przez Wykonawee lub
wykonywania innych czynno$ci przewidzianych Umowa, przyktadowo spowodowane przez;

- dzialania o0sob trzecich (np. wlasciwych instytucji, organéw, w tym instytucji
wspotfinansujgcej inwestycje)

- konieczno$cig podjecia robot dodatkowych (w ramach odrgbnego zamowienia),
niezbg¢dnych dla prawidtowej realizacji Umowy, lub zamowien uzupetiajacych (w ramach
odrebnego zamowienia),

8) zmiany Specjalistow;

9) zmiany wysokosci naleznych podatkéw i optat w szczegolnosci zmiany stawki podatku VAT,

10) sitg wyzsza uniemozliwiajaca wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z SIWZ;

11) inng okolicznoscig prawng, ekonomiczna lub techniczng skutkujaca niemozliwoscig wykonania
lub nienalezytym wykonaniem umowy zgodnie z SIWZ;

12) zmiany zakresu przedmiotu umowy podlegajacego wspotfinansowaniu w wyniku decyzji
instytucji zewnetrznych powodujacg zmian¢ sposobu finansowania odpowiedniego elementu
przedmiotu zamowienia oraz zmian¢ sposobu wystawiania dokumentow ksiegowych dla danego
elementu przedmiotu zamowienia;

13) ulegnie zmianie stan prawny w zakresie dotyczacym realizowanej umowy, ktory spowoduje konieczno$é
zmiany sposobu wykonania zamowienia przez Wykonawcg;

14) wystapi koniecznos¢ zmiany konta bankowego Wykonawcy;

15) zaistniejg obiektywne przyczyny, z uwagi na ktore konieczne jest odstgpienie od realizacji czesci lub
catosci zamoOwienia;

16) powstanie sytuacja gwattownej dekoniunktury;

17) dojdzie do kryzysow finansowych w skali ponadpanstwowej;

18) zmiany, nie sg istotne w rozumieniu art. 144 ust le ustawy.

Zmiany mogg by¢ wprowadzone jedng z nastgpujacych metod:

1) Wykonawca moze zaproponowaé¢ Zmianeg, przez zlozenie pisemnej propozycji zmian, ktore
zdaniem Wykonawcy w razie przyjecia pozwolg skroci¢ okres realizacji Umowy lub obniza koszty
realizacji Umowy lub w inny sposob beda korzystne dla Zamawiajacego;

2) Zamawiajacy moze przedlozy¢ propozycje zmian przewidzianych w ust. 2 jezeli ich
wprowadzenie jest konieczne dla prawidtowej realizacji Umowy, ktére w razie przyjecia pozwola
skréci¢ okres realizacji Umowy lub obnizg koszty realizacji Umowy lub w inny sposéb beda
korzystne dla Zamawiajacego lub jezeli koniecznosci ich wprowadzenia wynika ze zmiany prawa
lub ze zmiany okoliczno$ci, ktorej nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

3) Zamawiajacy informuje Wykonawce o zmianach przewidzianych w ust. 2 pkt 2) przed
przystapieniem Wykonawcy do realizacji tej czes$ci robot. Postanowienie ust. 4-7 nie maja w tym
przypadku zastosowania;

Kazda ze stron przedktadajac drugiej stronie propozycje zmian spetniajacg wymogi okreslone w ust. 3,

wraz z tg propozycja przedlozy:

1) opis proponowanych zmian i harmonogram wykonania zmian;

2) szacunek w jaki sposob zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy, oraz

3) szacunki dotyczace wplywu zmian na wynagrodzenie nalezne Wykonawcy wraz
Z uzasadnieniem;



10.

4) w przypadku opisanym w ust 2 pkt 5) szczegdélowe wskazanie okolicznosci rzutujacych na
koniecznos$¢ zmiany czeSci zamowienia planowanej do powierzenia podwykonawcom (w stosunku
do cz¢$éci wskazanych w Formularzu Oferty)/ zmiany zakresu prac planowanych do powierzenia
podwykonawcom lub zmiany podwykonawcy wraz ze wskazaniem okolicznosci powodujacych,
iz zmiana nie byta mozliwa do przewidzenia w szczegdlnosci na etapie sktadania ofert oraz jezeli
zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca
powotywal si¢, na zasadach okreslonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., w celu wykazania
spelniania warunkow udziatu w postepowaniu, o ktérych mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp.-
dokumenty, o ktorych mowa w ust 2 pkt 5).

Po otrzymaniu propozycji, Wykonawca albo Zamawiajacy, w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru, (w

zaleznos$ci od przypadku) w terminie 14 dni zatwierdzi badz odrzuci otrzymang propozycje zmiany badz

w tym terminie wystagpi do strony wystepujacej z propozycja zmian przesylajagc zmodyfikowang

propozycj¢ zmian speiniajacg wymogi opisane w ust. 4.

W przypadku uptywu terminu podanego w ust. 5, traktuje si¢, iz propozycja wprowadzenia zmian zostata

odrzucona.

Do przestanych zmodyfikowanych propozycji zmian maja zastosowanie postanowienia ust. 5-6.

W przypadku przyjecia propozycji zmian wchodzg one w zycie pod warunkiem objecia ich pisemnym

aneksem.

Zmiana nie moze powodowac¢ podwyzszenia kwoty okreslonej § 13 ust 1, lub przedtuzenia terminu,

o ktorym mowa w § 5 ust. 1, jezeli jest skutkiem nieprawidlowego dzialania lub zaniechania

Wykonawcy.

Kwota wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w §13 ust. 1, zostanie skorygowana w zwigzku z

wprowadzonymi zmianami w nastgpujacy sposob:

1) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej Umowy polegaja na pominigciu
jakiejkolwiek czesci robdt, kwota wynagrodzenia wykonawcy, o ktorej mowa w § 13 ust. 1
zostanie zmniejszona o warto$¢ nie wykonanych robot ustalong na podstawie oferty zlozonej
przez Wykonawcg¢ w postegpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego zakonczonego
zawarciem niniejszej Umowy;

2) jezeli zmiany wprowadzone na mocy postanowien niniejszej Umowy polegaja na zastosowaniu
rozwigzan zamiennych lub zastgpieniu zakresu robot innym zakresem robot, o ktorych mowa
odpowiednio w ust. 2 pkt 1) oraz pkt 4), kwota, o ktorej mowa w § 13 ust. 1 podlega w pierwszej
kolejnosci zmniejszeniu o warto§¢ niewykonanych robdt na zasadach okreslonych w pkt 1), a
nastepnie zwiekszeniu o warto$¢ wykonanych robot zamiennych przy zastosowaniu postanowien
pkt 3) lub 4) ponizej, z zastrzezeniem, ze tgczna kwota wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy
nie moze by¢ wyzsza niz okreslona w § 13 ust. 1 niniejszej Umowy;

3) jezeli roboty wynikajace ze zmian wprowadzonych zgodnie z postanowieniami niniejszej
Umowy odpowiadaja opisowi pozycji w tabeli obliczenia ceny, cena okreslona w tabeli
obliczenia ceny, uzywana jest do wyliczenia wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 13
ust. 1 Umowy;

4) jezeli roboty wynikajgce ze zmian wprowadzonych postanowieniami niniejszej Umowy, nie
odpowiadajg opisowi pozycji w tabeli obliczenia ceny, Wykonawca powinien przedtozy¢ do
akceptacji Zamawiajagcego kalkulacje ceny tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikéw
produkcji nie wyzszych od okreslonych zgodnie z § 13 ust. 2 Umowy oraz cen nie wyzszych od
srednich cen materiatow, sprzetu i1 transportu publikowanych w wydawnictwie ,,Sekocenbud" w
miesigcu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz naktadoéw rzeczowych okreslonych w
Katalogach Naktadow Rzeczowych (KNR), a w przypadku robdt, dla ktorych nie okreslono
naktadow rzeczowych w KNR, wg innych ogdlnie stosowanych katalogow lub naktadow
wlasnych zaakceptowanych przez Zamawiajacego;



11. Zmiana Umowy dokonana z naruszeniem postanowien ust. 1 - 10 jest niewazna.

§23
Postanowienia Koncowe

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza Umowa stosuje si¢ ogélnie obowigzujace przepisy w
szczegoOlnosci Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych.

2. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej Umowy beda rozstrzygane przez
sad powszechny wtasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

3. Wykonawca nie moze dokonaé¢ przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajacego, a
wynikajacych z niniejszej Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody
Zamawiajacego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i1 stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie postanowien Umowy.

4. Umoweg niniejsza sporzadzono w 4 jednobrzmiacych egzemplarzach, 3 dla Zamawiajacego 1 jeden dla
Wykonawcy.

5. Umowa wchodzi w zycie z dniem podpisania.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA



Zatacznik nr ...

Do Umowy nr ........
zdnia ........oeeeee r.

WZOR KARTY GWARANCJI JAKOSCI

DLA ROBOT BUDOWLANYCH ORAZ NA SPRZET I CZESCI ZAMIENNE
(dotyczy cevevevnnviniinnnnnnn. )

1. Wymagany okres gwarancji na wykonane roboty, wyposazenie, sprzet i urzadzenia oraz cze$ci
zamienne wchodzgce w sktad przedmiotu zaméwienia wynosi 60 miesiecy od daty dokonania odbioru
koncowego catosci robdt. Niezaleznie od uprawnien przystugujacych Zamawiajagcemu z tytulu
udzielonej gwarancji jakosci, Zamawiajagcemu shuzy¢ beda uprawnienia
z tytulu rekojmi za wady fizyczne.

2. Wykonawca gwarantuje dostawe najnowszego modelu nowych, nie uzywanych urzadzen, sprzgtu i

elementdw wyposazenia i czgsci zamiennych i wlaczenie wszystkich najnowocze$niejszych ulepszen
do projektu i materiatow.
3. Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostarczone urzadzenia, sprzet i elementy wyposazenia sg

wolne od wad wynikajacych z projektowania, materiatéw czy jako$ci wykonania.

4. Realizacja uprawnien z tytutu gwarancji jakosci odbywac si¢ bedzie, na ponizej podanych warunkach,
ktore traktowac nalezy jako wymogi minimalne:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7)

8)

W przypadku wystgpienia (ujawnienia) wady w okresie gwarancji Zamawiajacy zobowigzany

jest zawiadomi¢ pisemnie (listownie lub faksem) Wykonawce w terminie 5 dni od daty jej

wystapienia (wykrycia).

Istnienie wad stwierdza si¢ protokolarnie. W protokole stwierdzenia wad, Zamawiajacy

wyznacza pozadany termin na usuni¢gcie wad. Wykonawca usunie wady bezptatnie

w mozliwie najkrotszym czasie i w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Usunigcie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca przystapi niezwlocznie do usuwania nieprzewidzianych wad zgtoszonych

w okresie gwarancji, w racjonalnym terminie nie dtuzszym niz 3 dni od chwili otrzymania

zawiadomienia o ich wystapieniu.

Gwarancja obejmuje uszkodzenia wskutek wadliwego wykonawstwa — niezgodnego

z projektem, zasadami sztuki budowlanej badz nieprzestrzegania warunkéw Umowy

z Zamawiajacym albo ukrytej wady materiatowe;.

Wykonawca przeprowadza¢ bedzie okresowe kontrole, konserwacj¢ i naprawy dostarczonego

wyposazenia, sprz¢tu i urzadzenia, gwarantuje dostawe cze¢sci zamiennych koniecznych do

przeprowadzenia napraw i ponosi¢ bedzie koszty takich zobowigzan.

Wykonawca przedstawi harmonogram okresowych kontroli, konserwacji i napraw, ktore nie

moga by¢ sprzeczne z programem eksploatacji i nie mogg skutkowac utratg gwarancji.

Gwarancja dla dostarczonego wyposazenia, sprzetu 1 urzadzen i cze$ci zamiennych nie

obejmuje roszczen z tytutu uszkodzen i wad wyniktych na skutek:

a) niewlasciwego lub niezgodnego =z instrukcjg obstugi dzialania uzytkownika,
niewlasciwego przechowywania lub konserwacji,

b) obstugi urzadzen niewtasciwej lub niezgodnej z instrukcja

€) samowolnych napraw, przerébek lub zmian konstrukcyjnych dokonanych przez
uzytkownika lub inne nieupowaznione osoby,



d) uszkodzenia przez tzw. silty wyzsze (w szczegélnoSci wyladowania atmosferyczne,
powddz, pozar, zbyt wysokie napiecie elektryczne, wptywy chemiczne),

e) uszkodzenie zwigzanych z nieprawidlowa eksploatacjg urzadzen, przekroczenie podanych
wartosci  konstrukcyjnych 1 eksploatacyjnych, stosowania niewtasciwych materiatow

eksploatacyjnych.

5.W przypadku kiedy awaria, o ktorej mowa w pkt 1 nie nastgpita z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy, koszty jej usunigcia pokryje Zamawiajacy.



