DKR-311.04.2017.ML

Zawarta w dniu 09 marca 2017 r. w Gryficach pomi¢dzy: Gming Gryfice, Plac Zwyciestwa 37,
72-300 Gryfice, NIP 857 182 10 13 — Zaktad Ustug Komunalnych 72-300 Gryfice ul. Zielona 5
zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”, reprezentowans przez:

Mirostawa Tyburskiego — Dyrektora ZUK Gryfice dziatajacego na podstawie pelnomoénictwa
Burmistrza Gryfice Nr 19/2015 z dnia 30.04.2015 r. - odbiorca przedmiotu zamowienia

przy udziale

Jacka Borowieckiego — Gléwnego Ksiggowego ZUK Gryfice

a: Zakladem Inzynierii Komunalnej i Melioracji — Zbigniew Glizniewicz ul. Przestrzenna 26 72—
300 Gryfice

zwanym dalej ,, Wykonawca”

reprezentowanym przez — Zbigniewa Glizniewicza - whasciciela

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 1. Prawo zamd&wien publicznych (t. j.
Dz. U. z 2015 r.,, poz. 2164 — zmiany Dz. U. z 2016 r. poz. 1020.), w wyniku przeprowadzonego
postepowania zgodnie z Zarzadzeniem nr 1106/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2014
1. w sprawie Regulaminu udzielania zaméwien publicznych.

§1.

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ do opracowania dokumentacji technicznej na ,,Wymiane sieci
wodociagowe] w ul. Kamienskiej w zwigzku z przebudowa drogi wojewddzkiej nr 105”.

2. Zakres opracowania:

- projekty budowlane w branzy sanitarnej (sie¢ wodociagowa wraz z przylgczami) - 4 egz.

- opracowanie kosztorysow inwestorskich- 2 egz.

.- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych- po 2 egz.
- rozwigzania projektowe w uzgodnieniu z Zamawiajgcym

- wersja elektroniczna dokumentacji (pliki edytowalne i pdf- max 10 mb) - na ptycie CD

- uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji oraz warunkéw technicznych przylaczenia
niezb¢dnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej WUMOwWYy oraz w: '

a) zapytaniu ofertowym

b) ztozonej ofercie.



§2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy w terminie 3 miesiecy od daty
podpisania umowy

2. Qdbior przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokolu zdawczo- odbiorczego.

3. Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
dokumentacji.

§3

1. Do wykonawcy bedzie takze nalezalo petnienie nadzoru autorskiego. Nadzdr autorski bedzie
pelniony w trakcie realizacji robot budowlanych . Przewidywany termin sprawowania
nadzoru autorskiego - lata 2018-2020. Wynagrodzenie z tytulu pelnienia nadzoru autorskiego
bedzie wynosilo 20 % ceny ofertowej brutto za przedmiot zamdéwienia, objety niniejszg
umowa . W przypadku urzgdowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie za pelnienie nadzoru
autorskiego zostanie odpowiednio zmienione. W trakcie pelnicnia nadzoru autorskiego
dopuszcza si¢ wystawianie faktur czedciowych w wysokosciach proporcjonalnych do zakresu
wykonanych robét budowlanych pod warunkiem, Ze faktura koficowa za pelnienie nadzoru
nie moze by¢ nizsza niz 30% ogdlnej kwoty naleznej Wykonawcy za pelnienie nadzoru.
Jezeli w trakcie realizacji rob6t budowlanych wystapi koniecznosé¢ wykonania dodatkowych
opracowan, ktore beda niezbedne do usunigcia wad dokumentacji projektowej, a ktorych
Wykonawca (Projektant) nie bgdzie moégt lub cheial wykonaé |, Zamawiajacy zleci te
opracowania innym podmiotom na koszt Wykonawcy (Projektanta), a warto$¢ wynagrodzen
za te opracowania zostanie potrgcona z wynagrodzenia Wykonawcy (Projektanta) za
sprawowanie nadzoru autorskiego.

2. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany bedzie do :
A/ czuwania w toku realizacji robét budowlanych nad zgodnodcia rozwigzan technicznych,
materialowych 1 uzytkowych z dokumentacja projektows

B/ uzupetniania szczegétéw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji tych robét.

C/ udzialu w naradach technicznych. Przyjmuje si¢ , ze liczba pobytow Projektanta na
budowiec wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslanych kazdorazowo przez
Zamawiajacego lub wyst¢gpujgcego w jego imieniu inspektora nadzoru, w w wyjatkowych
sytuacjach - przez wykonawce robot budowlanych, wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowe]j bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

D/ w odbiorze poszczegdlnych istotnych czgéei robdt budowlanych oraz odbiorze koncowym
inwestycji.

E/ wspéhudzialu w wykonywaniu przez wykonawcg robot budowlanych dokumentaciji po
wykonawcze] uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowe;
w trakcie realizacji.

§4

1. Strony ustalaja, ze obowiazujacg je formg wynagrodzenia zgodnie z przedtozong ofertg jest

wynagrodzenie ryczaltowe, ktére wynosi: 16.900,00 PLN brutto (stownie: szesnascie tysigcy

dziewigcset 00/100) w tym podatek VAT 23 %.

2. Protokét zdawczo - odbiorczy stanowi podstawe do wystawienia faktury za wykonany

przedmiot umowy.

3. Strony ustalaja ptatno$¢ przelewem na konto Wykonawcy na podstawie prawidiowo

wystawionej faktury w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajgcemu.

4. W razie nieuregulowania wynagrodzenia w uméwionym terminie, Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy odsetki ustawowe za kazdy dzien opdznienia.



§ 4.

I. Strony postanawiaja, ze wigzaca je formg odszkodowania bedg kary umowne za opoZznienie w
wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy
dziefi opdznienia,

W przypadku kiedy suma kar umownych przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto za przedmiot
umowy, Zamawiajacy moze rozwigza¢ umowe.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie wyegzekwowanie kar umownych z faktury koncowe;.

3. Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kar za zwloke w zaplacie faktury w
wysokosei ustawowych odsetek.

4. Strony dopuszezajg mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone
kary umowne.

§ 5.

Wszelkie zmiany do umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu
cywilnego.

§7.

Umowa niniejsza zostata sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



