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Zawartawdniu ........... 2017 r. w Gryficach pomiedzy:

Gming Gryfice, Plac Zwycigstwa 37, 72-300 Gryfice, NIP 857 182 10 13 zwanym dalej
HLamawiajacym?”, reprezeniowang przez:

Mirostawa Tyburskiego — Dyrektora ZUK. Gryfice dziatajgcego na podstawie pelnomocnictwa
Burmistrza Gryfice Nr 19/2015 z dnia 30.04.2015 r. - odbiorca przedmiotu zamowienia

przy udziale

Jacka Borowieckiego — Gtdwnego Ksiegowego ZUK Gryfice

a

zwanym dalej ,, Wykonaweg”

reprezentowanym przez .............. - Wlasciciela

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych (t. j.
Dz. U.z 20151, poz. 2164 — zmiany Dz. U. z 2016 r. poz. 1020.), w wyniku przeprowadzonego
postepowania zgodnie z Zarzagdzeniem nr 1106/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2014
r. w sprawie Regulaminu udzielania zaméwieni publiczaych.

§ 1.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do opracowania dokumentacji technicznej na ,,Wymiane sieci
wodociggowej w ul. Orzeszkowej od skrzyzowania z ul. Kosciuszki do ul. Gorskiej , w ul.
Orzeszkowej do ul. Niepodieglosei 1 dalej w ul. Nadrzecznej od skrzyZzowania z ul. Wojska
Polskiego do skrzyzowania z ul. Nadbrzezna, w zwigzku z przebudows drogi wojewddzkiej nr
105”.

2. Zakres opracowania:

- projekty budowlane w branzy sanitarnej (sie¢ wodociagowa wraz z przylaczami) - 4 egz.

- opracowanie kosztoryséw inwestorskich- 2 egz.

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonanta 1 Odbioru Robdt Budowlanych- po 2 egz.

- rozwigzania projektowe w uzgodnieniu z Zamawiajacym

- wersja elektroniczna dokumentacji (pliki edytowalne i pdf- max 10 mb) - na plycie CD

- uzyskanie wszelkich uzgodniens, pozwolen, decyzji oraz warunkéw technicznych przylaczenia
niezbednych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach okre§lonych w postanowieniach
niniejszej uMowy 0raz w:

a) zapytaniu ofertowym

b) ztozonej ofercie.



§2

1. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykonaé przedmiot umowy w terminie 3 miesiecy od daty

podpisania umowy 4. ................... 2017 r.

2. Odbior przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokotu zdawezo- odbiorczego.

3. Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
dokumentacji.

§3

1. Do wykonawcy bedzie takze nalezato petnienie nadzoru autorskiego. Nadzor autorski bedzie
pelniony w frakcie realizacji rob6t budowlanych . Przewidywany termin sprawowania
nadzoru autorskiego - lata 2018-2020. Wynagrodzenie z tytutu petnienia nadzoru autorskiego
bgdzie wynosito 20 % ceny ofertowej brutto za przedmiot zaméwienia, objety niniejsza
umows . W przypadku urzgdowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie za petienie nadzoru
autorskiego zostanie odpowiednio zmienione. W trakcie pelnienia nadzoru autorskiego
dopuszcza si¢ wystawianie faktur czgdciowych w wysokosciach proporcjonalnych do zakresu
wykonanych rob6t budowlanych pod warunkiem, ze faktura koficowa za petnienie nadzoru
nie moze by¢ nizsza niz 30% ogdélnej kwoty naleznej Wykonawcy za pelnienie nadzoru.
Jezeli w trakcie realizacji robot budowlanych wystapi konieczno$é wykonania dodatkowych
opracowan, kidre bedy niezbedne do usuniecia wad dokumentacji projektowej, a ktorych
Wykonawca (Projektant) nie bedzie moégt Iub cheial wykonaé , Zamawiajacy zleci te
opracowania innym podmiotom na koszt Wykonawcy (Projektanta), a warto$é wynagrodzen
za te opracowania zostanie potragcona z wynagrodzenia Wykonawcy (Projektanta) za
sprawowanie nadzoru autorskiego.

2. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiazany bedzie do :
A/ czuwania w toku realizacji robdt budowlanych nad zgodno$cig rozwigzan technicznych,
materialowych i uzytkowych z dokumentacja projektows ' '

B/ uzupetniania szczeg6léw dokumentacji projektowej oraz wyjasniania wykonawcy robét
budowlanych watpliwodci powstatych w toku realizacji tych robét.

C/ udziatlu w naradach technicznych. Przyjmuje si¢ , ze liczba pobytéw Projektanta na
budowie wynika¢ bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslanych kazdorazowo przez
Zamawiajgcego lub wystgpujacego w jego imieniu inspektora nadzoru, w w wyjgtkowych
sytuacjach - przez wykonawce robdt budowlanych, wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowej bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

D/ w odbiorze poszczego6lnych istotnych czgsci robdt budowlanych oraz odbiorze koficowym
inwestycji.

E/ wspoludzialu w wykonywaniu przez wykonawceg robot budowlanych dokumentacji po
wykonawczej uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej
w trakcie realizacji.

§4

1. Strony ustalajg, ze obowigzujgca je formg wynagrodzenia zgodnie z przediozong ofertg jest

wynagrodzenie ryczaltowe, ktore wynosi: ............... 2t brutto (stownie: 00 /100) w tym

podatek VAT %.

2. Protok6l zdawczo- odbiorczy stanowi podstawe do wystawienia faktury za wykonany

przedmiot umowy.

3. Sirony ustalajg platno$¢ przelewem na konto Wykonawcy na podstawie prawidlowo

wystawione] faktury w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajacemu.

4. W razie nieuregulowania wynagrodzenia w uméwionym terminie, Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy odsetki ustawowe za kazdy dzien opdznienia.



§ 4.

1. Strony postanawiaja, Ze wigzacq je forma odszkodowania bedg kary umowne za opéZnienie w
wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien opdznienia. '

W przypadku kiedy suma kar umownych przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto za przedmiot
umowy, Zamawiajacy moze rozwiaza¢ umowe.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie wyegzekwowanie kar umownych z faktury koncowej.

3. Zamawiajacy jest zobowiazany do zaptaty Wykonawey kar za zwloke w zaplacie faktury w
wysokosci ustawowych odsetek.

4. Strony dopuszczajg mozliwosé dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone
kary umowne.

§ 5.

Wszelkie zmiany do umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowsa zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego.

§7.

Umowa niniejsza zostala sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



