Gryfice, dnia 30.10.2013 r.

Informacja o przesunieciu terminu skladania ofert

w postepowaniu sygn. PN/TT/6/10/2013 na robot¢ budowlana polegajaca
na przebudowie oczyszczalni $§ciekéw z przylaczem wodociaggowym, zewnetrzng
instalacjg zasilania energetycznego, sterowania i sygnalizacji oraz o§wietlenia
zewngtrznego, z drogami wewnetrznymi i placami manewrowymi, rurociggiem
odprowadzajacym $cieki oczyszczone do rowu z wylotem, technologia
oczyszczalni §ciekow wraz z rozbidrka czesci obiektow istniejacej oczyszcezalni Sciekéw
w m. Barkowo gm. Gryfice, na dzialkach o numerach geodezyjnych 10, 11/10i 11/11
w obrebie Barkowo

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Prawo zamdéwien publicznych (tekst jedn.
Dz. U. z 2013 r. poz. 907), w zwiazku z zapytaniami do tresci SIWZ otrzymanymi
od Wykonawcow, korektami przedmiar6w robdt, potrzeba udzielenia odpowiedzi na te
zapytania oraz zapewnieniem Wykonawcom dodatkowego czasu na wprowadzenie zmian
w ofertach, Zamawiajacy okresla nowy termin skladania ofert na dzien 7 listopada 2013 r.
godzina 13:00. Termin otwarcia ofert Zamawiajacy wyznacza na dzien 7 listopada 2013 r.
godzina 13:05. Jednoczes$nie ulega zmianie termin wniesienia wadium przetargowego,

tj. do dnia 7 listopada 2013 r. do godziny 13:00.



