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Zawarta w dniu r. w Gryficach pomigdzy:

Gming Gryfice, Plac Zwycigstwa 37, 72-300 Gryfice, NIP 857 182 10 13 zwanym dale;]
wZamawiajacym”, reprezentowana przez:

Mirostawa Tyburskiego — Dyrektora ZUK Gryfice dziatajacego na podstawie pelnomocnictwa
Burmistrza Gryfice Nr 19/2015 z dnia 30.04.2015 1. - odbiorca przedmiotu zaméwienia

przy udziale

Jacka Borowieckiego — Gtownego Ksiegowego ZUK Gryfice

a:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”

reprezentowanym przez

na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (t. j.
Dz. U.z2015r., poz. 2164 — zmiany Dz. U. z 2016 r. poz. 1020.), w wyniku przeprowadzonego
postgpowania zgodnie z Zarzadzeniem nr 1106/2014 Burmistrza Gryfic z dnia 17 kwietnia 2014
r. w sprawie Regulaminu udzielania zamowien publicznych.

§1.

1. Wykonawca zobowiazuje si¢ do opracowania dokumentacji technicznej na ,,Wymiang sieci
wodociagowe] w ul. Kamieniskiej w zwiazku z przebudowa drogi wojewodzkiej nr 105”.

2. Zakres opracowania:

- projekty budowlane w branzy drogowej - 4 egz.

- projekty budowlano - wykonawcze w branzy drogowej — 4 egz.

- projekty budowlane w branzy sanitarnej (sie¢ wodociagowa wraz z przytgczami) - 4 egz.

- projekty budowlano - wykonawcze w branzy sanitarnej (sie¢ kanalizacji deszczowej) — 4 egz.

- opracowanie kosztoryséw inwestorskich- 2 egz.

- opracowanie 1 zatwierdzenie projektow czasowej zmiany organizacji ruchu — 2 egz.

- opracowanie Specyfikacji Technicznych Wykonania 1 Odbioru Robét Budowlanych- po 2 egz.

- rozwigzania projektowe w uzgodnieniu z Zamawiajacym

- wersja elektroniczna dokumentacji (pliki edytowalne i pdf- max 10 mb) - na plycie CD

- uzyskanie wszelkich uzgodnien, pozwolen, decyzji oraz warunkéw technicznych przylaczenia
niezb¢dnych do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowe

3. Przedmiot Umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w postanowieniach
niniejszej umowy oraz w:

a) zapytaniu ofertowym

b) zlozonej ofercie.



§2

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonad przedmlot umowy w terminie 3 miesigcy od daty
podpisania umowy
2. Odbidr przedmiotu umowy nastapi na podstawie protokohlu zdawczo- odbiorczego.
3. Podpisanie protokotu odbioru nie oznacza potwierdzenia braku wad fizycznych i prawnych
dokumentacji.
§3

1. Do wykonawcy bedzie takze nalezalo pelnienie nadzoru autorskiego. Nadzér autorski bedzie
pelniony w trakcie realizacji robdt budowlanych . Przewidywany termin sprawowania
nadzoru autorskiego - lata 2018-2020. Wynagrodzenie z tytulu pelnienia nadzoru
autorskiego bedzie wynosito 20 % ceny ofertowej brutto za przedmiot zaméwienia, objety
niniejsza umowa . W przypadku urzedowej zmiany podatku VAT, wynagrodzenie za
petnienie nadzoru autorskiego zostanie odpowiednio zmienione. W trakcie pelnienia nadzoru
autorskiego dopuszcza si¢ wystawianie faktur czgSciowych w  wysokosciach
proporcjonalnych do zakresu wykonanych robét budowlanych pod warunkiem, ze faktura
koncowa za pelnienie nadzoru nie moze by¢ nizsza niz 30% ogolnej kwoty naleZnej
Wykonawcy za pelnienie nadzoru. Jezeli w irakcie realizacji robdt budowlanych wystapi
konieczno$¢ wykonania dodatkowych opracowan, ktore bgda niezbedne do usuniecia wad
dokumentacji projektowe], a ktérych Wykonawca (Projektant) nie bedzie mogt lub cheiat
wykona¢ , Zamawiajacy zleci te opracowania innym podmiotom na koszt Wykonawcy
(Projektanta), a warto$¢ wynagrodzen za te opracowania zostanie potrgcona z wynagrodzenia
Wykonawcy (Projektanta) za sprawowanie nadzoru autorskiego.

2. W ramach sprawowanego nadzoru autorskiego Wykonawca zobowigzany bgdzie do :

A/ czuwania w toku realizacji robdt budowlanych nad zgodnoscia rozwiazan technicznych,
materialowych i uzytkowych z dokumentacja projektowa

B/ uzupetniania szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasniania wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstalych w toku realizacji tych robét.

C/ udzialu w naradach technicznych. Przyjmuje si¢ , ze liczba pobytow Projektanta na
budowie wynikaé bedzie z uzasadnionych potrzeb okreslanych kazdorazowo przez
Zamawiajacego lub wystepujacego w jego imieniu inspektora nadzoru, w w wyjatkowych
sytuacjach - przez wykonawce robdt budowlanych, wykonywanych na podstawie
dokumentacji projektowe]j bedacej przedmiotem niniejszej umowy.

D/ w odbiorze poszczegdlnych istotnych czesci robdt budowlanych oraz odbiorze koncowym
inwestycji.

E/ wspétudzialu w wykonywaniu przez wykonawcg robét budowlanych dokumentacji po
wykonawcze] uwzgledniajacej wszystkie zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej
w trakcie realizacji.

§4
1. Strony ustalaja, ze obowigzujaca je forma wynagrodzenia zgodnie z przediozong ofertg jest
wynagrodzenie ryczattowe, ktére wynosi: zt brutto (stownie: /100) w tym podatek VAT
%.

2. Protokét zdawczo- odbiorczy stanowi podstawe do wystawienia faktury za wykonany

przedmtot umowy.

3. Strony ustalajg platnosé przelewem na konto Wykonawey na podstawie prawidiowo

wystawionej faktury w terminie 21 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajacemu.

4. W razie nieuregulowania wynagrodzenia w umoéwionym terminie, Zamawiajacy zaplaci
Wykonawcy odsetki ustawowe za kazdy dzien opdZnienia.



§ 4.

1. Strony postanawiaja, Ze wiazaca je forma odszkodowania bgdg kary umowne za opdéZnienie w
wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosdei 0,5 % wynagrodzenia umownego za kazdy
dzien opdznienia.

W przypadku kiedy suma kar umownych przekroczy 20 % wynagrodzenia brutto za przedmiot
umowy, Zamawiajacy moze rozwigza¢ Uumowe.

2. Zamawiajacy zastrzega sobie wyegzekwowanie kar umownych z faktury koficowej.

3, Zamawiajacy jest zobowigzany do zaplaty Wykonawcy kar za zwloke w zaplacie faktury w
wysokoéci ustawowych odsetek.

4. Strony dopuszczaja mozliwosé dochodzenia odszkodowania przewyzszajacego zastrzezone
kary umowne.

§5.
Wszelkie zmiany do umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 6.

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa zastosowanie maja przepisy Kodeksu
cywilnego.

§7.

Umowa niniejsza zostala sporzadzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze
stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:



