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       Załącznik nr 2                      

WZÓR UMOWY 

 

UMOWA  NR  TT/PP5/......./......./2012 

 

zawarta w dniu  …………………… r.  w  Gryficach  pomiędzy:   

Zakładem Gospodarki Komunalnej, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice, NIP 857-02-04-258,                          

w imieniu którego działają: 

Jacek Zdancewicz  - Dyrektor,  

Jacek Borowiecki   - Główny Księgowy, 

zwanym dalej Zamawiającym, 

 a   

…………………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………... 

 zwanym dalej Wykonawcą. 

 

W wyniku dokonania przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie art. 4 

pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych wg procedury udzielania zamówień publicznych 

obowiązującej w Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gryficach, zostaje zawarta umowa                 

o następującej treści: 

 

§1 

 Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania obowiązki sprawowania 

nadzoru inwestorskiego w zakresie branŜy drogowej nad remontem asfaltowych nawierzchni 

jezdni ulic: Akacjowej, Klonowej, Brzozowej i Średniej w Gryficach oraz udział w okresie 

gwarancyjnym w przeglądach gwarancyjnych i nadzorowanie prac związanych z usunięciem 

ewentualnych usterek. 

 

§ 2 

Nadzór inwestorski obejmuje następujący zakres robót: 

Na odcinku ulicy Akacjowej:    

- frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubość 4-5 cm z wywozem na odległość 7 km                             

  i wyładunkiem frezów - m2 3.492,65; 

- rozbiórka mechaniczna nienośnej podbudowy grubości 15 cm wraz z wywozem                        
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  i utylizacja materiału - m2 750,5; 

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5  

  grubości  15 cm - m2 750,5; 

- oczyszczenie podbudowy wraz ze skropieniem emulsją asfaltową - m2 3.492,65; 

- ułoŜenie warstwy wyrównawczej z BA 0/8 mm - średnia grubość 4 cm - t 349,265; 

- oczyszczenie warstwy wyrównawczej z BA wraz ze skropieniem emulsją asfaltową                                 

  - m2 3.492,65; 

- ułoŜenie warstwy ścieralnej z BA 0/12,8 mm grubości 4 cm - m2 3.492,65; 

- regulacja wysokościowa włazów studni kanałowych - szt. 11; 

- regulacja wysokościowa kratek ściekowych - szt. 1.  

Na odcinku ulicy Klonowej: 

- frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubość 4-5 cm z wywozem na odległość 7 km                             

  i wyładunkiem frezów - m2 1.214,88; 

- oczyszczenie podbudowy wraz ze skropieniem emulsją asfaltową - m2 1.214,88; 

- ułoŜenie warstwy wyrównawczej z BA 0/8 mm - średnia grubość 4 cm - t 121,49; 

- oczyszczenie warstwy wyrównawczej z BA wraz ze skropieniem emulsją asfaltową                                 

  - m2 1.214,88; 

- ułoŜenie warstwy ścieralnej z BA 0/12,8 mm grubości 4 cm - m2 1.214,88; 

- regulacja wysokościowa włazów studni kanałowych - szt. 1; 

- regulacja wysokościowa kratek ściekowych - szt. 1. 

Na ulicy Brzozowej: 

- frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubość 4-5 cm z wywozem na odległość 7 km                             

  i wyładunkiem frezów - m2 1.375; 

- oczyszczenie podbudowy wraz ze skropieniem emulsją asfaltową - m2 1.375; 

- ułoŜenie warstwy wyrównawczej z BA 0/8 mm - średnia grubość 4 cm - t 137,5; 

- oczyszczenie warstwy wyrównawczej z BA wraz ze skropieniem emulsją asfaltową                                 

  - m2 1.375; 

- ułoŜenie warstwy ścieralnej z BA 0/12,8 mm grubości 4 cm - m2 1.375; 

- rozbiórka progu zwalniającego z elementów gumowych - kpl. 1; 

- montaŜ progu zwalniającego z elementów gumowych (elementy z rozbiórki) – kpl. 1; 

- regulacja wysokościowa włazów studni kanałowych - szt. 8; 

- regulacja wysokościowa kratek ściekowych - szt. 5; 

- regulacja wysokościowa skrzynek zaworów - szt. 1. 
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Na ulicy Średniej: 

- cięcie nawierzchni bitumicznej - mb 10; 

- oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem emulsją asfaltową                         

   - m2 290,5; 

- ułoŜenie warstwy wyrównawczej z BA 0/8 mm - średnia grubość 4 cm - t 8,0; 

- ułoŜenie warstwy ścieralnej z BA 0/12,8 mm grubości 4 cm - m2 262,5; 

- regulacja wysokościowa włazów studni kanałowych - szt. 4. 

 

§ 3 

Termin rozpoczęcia prac ustala się na dzień 7 maja 2012 roku , natomiast ich zakończenia          

na dzień 6 lipca 2012 r. 

Usługa nadzoru wykonywana będzie przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego                

pn. „Remont warstw konstrukcyjnych asfaltowych nawierzchni jezdni ulic: Akacjowej, 

Klonowej, Brzozowej i Średniej w Gryficach wraz z wymianą elementów podbudowy 

drogowej w niezbędnym zakresie wraz z robotami towarzyszącymi”.                                                

W okresie gwarancyjnym, tj. 36 miesięcy od daty potwierdzenia usunięcia wad stwierdzonych 

przy odbiorze końcowym robót, Wykonawca będzie uczestniczył w miarę potrzeb                             

w przeglądach gwarancyjnych oraz nadzorował prace związane z usunięciem ewentualnych 

usterek. 

 

§ 4 

1. Wykonawca oświadcza, Ŝe obowiązki określone umową wykonywać będzie                                

    za pośrednictwem inspektora nadzoru inwestorskiego w osobie: 

    ………………………………………………………………………………………………. ,  

    która posiada uprawnienia budowlane niezbędne do pełnienia nadzoru w zakresie 

    niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy. 

2. Strony postanawiają, Ŝe nadzór inwestorski będzie pełniony przez Wykonawcę                           

    do dnia zakończenia i odbioru końcowego inwestycji. 

3. Wykonawca nie moŜe powierzyć wykonania zobowiązań wynikających z niniejszej 

    umowy innej osobie bez zgody Zamawiającego. 

4. Do kontaktu w sprawie wykonywania umowy Zamawiający wyznacza Pana Bogdana  

    Majewskiego, tel. 91 384 20 47, kom. 693 560 242. 

5. Do kontaktu w sprawie wykonywania umowy Wykonawca wyznacza …………………….. 

    ………………………………………… , tel. …………………. , kom. …………………….  
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§ 5 

1. Strony postanawiają, Ŝe nadzór inwestorski pełniony będzie zgodnie z przepisami ustawy 

    - Prawo Budowlane i stosownymi przepisami wykonawczymi w zakresie określonym                  

    w opisie przedmiotu zamówienia i niniejszej umowie. 

2. Do podstawowych obowiązków Wykonawcy naleŜy: 

    1) reprezentowanie Zamawiającego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodności  

        jej realizacji z umową zawartą z Wykonawcą Robót oraz przepisami i zasadami wiedzy  

        technicznej; 

    2) sprawdzanie jakości wykonywanych robót ze specyfikacją techniczną wykonania                        

        i odbioru robót oraz kontrolowanie wbudowywanych wyrobów budowlanych,                       

        a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych                      

        i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie; 

    3) sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie                      

        w próbach i odbiorach technicznych, przygotowanie i udział w czynnościach odbioru  

        gotowych robót i przekazywanie ich do uŜytkowania; 

    4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad; 

    5) korzystanie z uprawnień wynikających z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo  

        budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), tzn.: 

        a) wydawanie kierownikowi robót z ramienia Wykonawcy Robót poleceń  

            potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących: usunięcia  

            nieprawidłowości lub zagroŜeń, wykonania prób lub badań, takŜe wymagających  

            odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczących  

            prowadzonych robót budowlanych oraz urządzeń technicznych; 

        b) Ŝądanie od kierownika robót z ramienia Wykonawcy Robót dokonania poprawek                 

            bądź wykonanie od nowa wadliwie wykonanych robót, a takŜe wstrzymania dalszych  

            robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagroŜenie                       

            bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z umową zawartą pomiędzy  

            Zamawiającym a Wykonawcą Robót;  

    6) Wykonawca zobowiązany jest do przybycia na kaŜde uzasadnione wezwanie  

         Zamawiającego i Wykonawcy Robót objętych nadzorem oraz udzielania    

         Zamawiającemu informacji o stanie realizacji robót. 

3. JeŜeli w okresie realizacji robót zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych                    

    nie przewidzianych umową zawartą z Wykonawcą Robót, to Wykonawca powinien 

    niezwłocznie zawiadomić o tym Zamawiającego celem podjęcia decyzji co do ich 
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    zlecenia Wykonawcy Robót. 

 

§ 6 

1. JeŜeli w okresie realizacji zadania inwestycyjnego zajdzie konieczność wykonania robót  

    niezbędnych ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią,                               

    to Zamawiający upowaŜnia Wykonawcę do udzielenia Wykonawcy Robót zlecenia ich  

    wykonania poprzez dokonanie wpisu do dziennika budowy, po czym niezwłocznie  

    zawiadomi Zamawiającego. 

2. Wykonawca jest w granicach posiadanego umocowania niniejszą umową przedstawicielem  

    Zamawiającego w ramach zawartej z Wykonawcą Robót umowy o wykonanie robót  

    budowlanych, wymienionych w § 1 niniejszej umowy. 

 

§ 7 

1. Za wykonanie przedmiotu umowy w zakresie wskazanym w § 1 niniejszej umowy    

    Wykonawca otrzyma łączne wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie : …………………… zł  

    brutto (słownie: …………………………………………………………….), zgodnie                     

    ze złoŜoną ofertą, na które składają się następujące wynagrodzenia ryczałtowe brutto                    

    za poszczególne części zamówienia: 

    - za zadanie na ul. Akacjowej wynagrodzenie w kwocie: ………………………. zł  

       (słownie: …………………………………………………………….),  

    - za zadanie na ul. Klonowej wynagrodzenie w kwocie: ………………………. zł  

       (słownie: …………………………………………………………….), 

    - za zadanie na ul. Brzozowej wynagrodzenie w kwocie: ………………………. zł  

       (słownie: …………………………………………………………….),  

    - za zadanie na ul. Średniej wynagrodzenie w kwocie: ………………………. zł  

       (słownie: …………………………………………………………….),  

2. W sytuacji, kiedy wystąpi konieczność ograniczenia zakresu przedmiotu zamówienia                    

    do mniejszej ilości zadań niŜ określone w § 2 umowy, Wykonawca otrzyma łączne  

    wynagrodzenie ryczałtowe pomniejszone o oferowaną cenę za sprawowanie nadzoru  

    inwestorskiego nad zadaniem, które nie było wykonywane.  

3. Strony postanawiają, Ŝe rozliczenie nastąpi fakturą VAT po zakończeniu i rozliczeniu 

    przedmiotu zamówienia.  

4. Termin zapłaty faktury nastąpi w ciągu 30 dni od daty dostarczenia jej Zamawiającemu. 

5. W razie opóźnienia w zapłacie wierzytelności pienięŜnych Zamawiający zobowiązuje się 
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    do zapłaty ustawowych odsetek za nieterminową płatność rachunku. 

6. W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przez Wykonawcę przy pomocy  

    Podwykonawców, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu pisemne  

    oświadczenie Podwykonawcy o terminowym uregulowaniu płatności za prace powierzone  

    mu przez Wykonawcę.  W przypadku nie dostarczenia oświadczenia, Zamawiający  

    zatrzyma z naleŜności Wykonawcy kwotę w wysokości równej naleŜności Podwykonawcy,  

    do czasu otrzymania tego potwierdzenia. 

 

§ 8 

Za szkody wynikłe z nienaleŜytego wykonania umowy Wykonawca odpowiadać będzie 

wobec Zamawiającego na zasadach ogólnych w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego. 

 

§ 9 

1. Oprócz wypadków wymienionych w treści Kodeksu cywilnego oraz w razie wystąpienia 

    istotnej okoliczności powodującej, Ŝe wykonanie umowy nie leŜy w interesie publicznym, 

    czego nie moŜna było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający moŜe 

    odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyŜszych 

    okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca moŜe Ŝądać jedynie wynagrodzenia  

    naleŜnego mu z tytułu wykonania części umowy. 

2. Zamawiający moŜe odstąpić od umowy w przypadku wykonywania umowy                           

    przez Wykonawcę w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami lub w przypadku  

    niezgodności z postanowieniami umowy. 

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia 

    pod rygorem niewaŜności. 

 

§ 10 

Wszelkie zmiany niniejszej umowy, dla swojej waŜności, wymagają zachowania formy 

pisemnej i mogą być dokonane w przypadkach określonych w zaproszeniu do złoŜenia oferty 

w rozpoznaniu cenowym, albo z przyczyn, które faktycznie wystąpiły, a zostały przewidziane 

w umowie zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą Robót. 

 

§ 11 

W sprawach nie uregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz Kodeksu cywilnego. 
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§ 12 

Sprawy sporne wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy Strony rozstrzygać będą 

polubownie, a dopiero w przypadku braku porozumienia występować mogą na drogę sądową, 

przy czym sprawy będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego. 

 

§ 13 

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje 

Zamawiający i jeden Wykonawca. 

 

 

ZAMAWIAJ ĄCY:                                                                    WYKONAWCA: 

                  


