Zakiad Gospodarki Komunalnej
ul. Zielona &, tel. 91/38 420 47
72-3C0 GRYFICE
810507893
NiP 867-020-42-58
Zamawiajacy:

Zaktad Gospodarki Komunalnej, ul. Zielona 5, 72-300 Gryfice; tel. 91-38-420-47,
fax 91-384-22-14; e-mail: zgk@gryfice.com.pl; NIP 857-02-04-258
kieruje do Wykonawcy

ZAPROSZENIE DO ZLOZENIA OFERTY W ROZPOZNANIU
CENOWYM
w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zaméwien publicznych wg procedury
udzielania zamoéwien publicznych wprowadzonej Zarzadzeniem
Nr 60/12/2008 Dyrektora Zakladu Gospodarki Komunalnej w Gryficach
z dnia 23 grudnia 2008 r.

Okreslenie przedmiotu zaméwienia

Pelnienie nadzoru inwestorskiego nad remontem asfaltowych nawierzchni jezdni ulic:
Akacjowej, Klonowej, Brzozowej i Sredniej w Gryficach oraz udziat w okresie
gwarancyjnym w przegladach gwarancyjnych i nadzorowanie prac zwigzanych z usunigciem
ewentualnych usterek.

Zakres szczegélowy przedmiotu zamowienia

1. Pelnienie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn.
Dz. U. 22010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) czynnosci nadzoru budowlanego -
inwestorskiego w zakresie specjalnosci drogowe;.

2. Wykonywanie zaméwienia w zakresie opisanym w pkt 1 bedzie odbywac si¢ w zwiazku
z realizacjg umow, ktore Zamawiajacy zawrze z Wykonawcami Robot dla zamowienia
pod nazwa ,,Robota budowlana z podzialem na czesci, polegajaca na remoncie warstw
konstrukcyjnych asfaltowych nawierzchni jezdni ulic: Akacjowej, Klonowej, Brzozowej
i Sredniej w Gryficach wraz z wymiang elementéw podbudowy drogowej w niezbgdnym
zakresie oraz robotami towarzyszacymi”.

1. Wykonawca bedzie petnil nadzor inwestorski nad robotami drogowymi, prowadzacymi

do wykonania nowych nawierzchni asfaltowych jezdni.

Na odcinku ulicy Akacjowej:

- frezowanie nawierzchni bitumicznej na grubos$¢ 4-5 cm z wywozem na odleglos¢ 7 km
i wyladunkiem frezow - m? 3.492,65;

- rozbiorka mechaniczna nieno$nej podbudowy grubosci 15 cm wraz z wywozem
1 utylizacja materiatu - m? 750,5;

- wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
grubosci 15 cm - m?® 750,5;

- oczyszczenie podbudowy wraz ze skropieniem emulsja asfaltowa - m? 3.492,65;

- ulozenie warstwy wyrownawczej z BA 0/8 mm - $rednia grubo$¢ 4 cm - t 349,265;

- oczyszczenie warstwy wyrownawczej z BA wraz ze skropieniem emulsja asfaltowa

- m? 3.492,65;

- ulozenie warstwy Scieralnej z BA 0/12,8 mm grubos$ci 4 cm - m® 3.492,65;

- regulacja wysokosciowa wlazow studni kanatowych - szt. 11;

- regulacja wysokosciowa kratek sciekowych - szt. 1.



Na odcinku ulicy Klonowej:

- frezowanie nawierzchni bxtum:cznej na grubos¢ 4-5 cm z wywozem na odleglos¢ 7 km
1wyiadunk1em frezow - m” 1.214,88;

- oczyszczenie podbudowy wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowa - m’ 1.214,88;

- ulozenie warstwy wyrownawczej z BA 0/8 mm - §rednia grubos$¢ 4 cm -t 121,49;

- oczyszczeme warstwy wyrdbwnawczej z BA wraz ze skropieniem emulsja asfaltowa

-m” 1. 214,88,

- ulozenie warstwy $cieralnej z BA 0/12,8 mm grubosci 4 cm - m’ 1.214,88;

- regulacja wysokosciowa wlazow studni kanatowych - szt. 1;

- regulacja wysokosciowa kratek $ciekowych - szt. 1.

Na ulicy Brzozowej:

- frezowanie nawierzchni bltumlcznej na grubos$¢ 4-5 cm z wywozem na odlegltos¢ 7 km
i wyladunkiem frezow - m? 1.375;

- oczyszczenie podbudowy wraz ze skroplemern emulsja asfaltowq - m’ 1.375;

- ulozenie warstwy wyrownawczej z BA 0/8 mm - Srednia grubos$¢ 4 cm - t 137

- ocz2yszczeme warstwy wyrownawczej z BA wraz ze skropieniem emulsjg asfaltowq

-m” 1.375;

- ulozenie warstwy $cieralnej z BA 0/12,8 mm grubosci 4 cm - m? 1.375;

- rozbidrka progu zwalniajacego z elementow gumowych - kpl. 1;

- montaz progu zwalniajacego z elementéw gumowych (elementy z rozbiorki) — kpl. 1;

- regulacja wysokosciowa wiazow studni kanatowych - szt. 8;

- regulacja wysokosciowa kratek $ciekowych - szt. 5;

- regulacja wysokosciowa skrzynek zaworow - szt. 1.

Na ulicy Sredniej:

- ciecie nawierzchni bitumicznej - mb 10;

- oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wraz ze skropieniem emulsjq asfaltowa
- m” 290,5;

- ulozenie warstwy wyrownawczej z BA 0/8 mm - Srednia grubosc 4cm-18,0;

- ulozenie warstwy $cieralnej z BA 0/12,8 mm grubosci 4 cm - m? 262,5;

- regulacja wysokosciowa wlazow studni kanatowych - szt. 4.

3. Do podstawowych obowiazkow Wykonawcy nalezy:

a) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci
jej realizacji z umowa zawarta z Wykonawca Robot oraz przepisami i zasadami wiedzy
technicznej;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot ze specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robot oraz kontrolowanie wbudowywanych wyrobow budowlanych,

a w szczegblnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych

1 niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

¢) sprawdzanie i odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i odbiorach technicznych, przygotowanie i udzial w czynnosciach odbioru
gotowych robét i przekazywanie ich do uzytkowania,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot oraz usunigcia wad;

e) korzystanie z uprawnien wynikajacych z art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.), tzn..

1) wydawanie kierownikowi robot z ramienia Wykonawcy Robét polecen
potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczacych: usunigcia
nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub badan, takze wymagajacych
odkrycia robot lub elementow zakrytych, oraz przedstawienia ekspertyz dotyczacych
prowadzonych robét budowlanych oraz urzadzefi technicznych;

2) zadanie od kierownika robot z ramienia Wykonawcy Robot dokonania poprawek badz
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wykonania od nowa wadliwie wykonanych robét, a takze wstrzymania dalszych robot
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywota¢ zagrozenie badz
spowodowac¢ niedopuszczalng niezgodno$¢ z umowa zawarta pomiedzy
Zamawiajacym a Wykonawca Robot;

f) Wykonawca zobowigzany jest do przybycia na kazde uzasadnione wezwanie
Zamawiajacego i Wykonawcy Robdt objetych nadzorem oraz udzielania
Zamawiajacemu informacji o stanie realizacji robot.

4. Jezeli w czasie realizacji robot zajdzie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych
nie przewidzianych umowg zawarta z Wykonawca Robot, to Wykonawca powinien
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym Zamawiajacego celem podjecia decyzji co do ich zlecenia
Wykonawcy Robot.

5. Ustuga nadzoru bedzie wykonywana przez caty okres realizacji zadania inwestycyjnego.
W okresie gwarancyjnym, tj. 36 miesiecy od daty potwierdzenia usunigcia wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym robot, Wykonawca bedzie uczestniczyt w miarg
potrzeb w przegladach gwarancyjnych oraz nadzorowat prace zwigzane z usunigciem
ewentualnych usterek.

Terminy realizacji przedmiotu zamoéwienia

Wymagany termin realizacji zaméwienia: od 07.05.2012 r. do 06.07.2012 .

Termin skladania ofert: do dnia 24 kwietnia 2012 r. do godziny 12:00.

Kryterium wyboru i oceny oferty

Najnizsza cena brutto dostawy dla przedmiotu zaméwienia sposrod ztozonych ofert.

Cena podana przez Wykonawce jest stata przez okres zwigzania umowa i moze podlegac
waloryzacji w okresie jej trwania jedynie w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku

od towaréw i ushug VAT. Cena oferty musi uwzglednia¢ wszystkie koszty zwiazane

z realizacja przedmiotu zamowienia zgodnie z opisem przedmiotu zamowienia oraz wszystkie
inne czynniki, ktére beda miaty miejsce przy wykonywaniu zamowienia, a ktore stanowig
koszty Wykonawcy, takie jak: koszty przejazdow, diet, ewentualnych noclegow itp.

Osoby do kontaktu ze strony zamawiajjcego

- w zakresie merytorycznym: Wiodzimierz Raczkowiak, tel. 91-384-20-47.
- w zakresie formalnym: Wincenty Heilik - Z-ca Dyrektora ds. techniczno-eksploatacyjnych,
tel. 91-384-20-47

Postanowienia szczegélowe

W sytuacji, kiedy wystapi konieczno$¢ ograniczenia zakresu przedmiotu zamdwienia
do mniejszej ilosci zadan niz przewidziane w pkt 2. Zakresu szczegdtowego
przedmiotu zamowienia, Wykonawca otrzyma faczne wynagrodzenie ryczattowe
pomniejszone o oferowang cene za sprawowanie nadzoru inwestorskiego

nad zadaniem, ktore nie byto wykonywane.
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Informacje administracyjne

Komplet dokumentacji przetargowej do przygotowania oferty zostal opublikowany na stronie
internetowej Zamawiajacego http://www.bip.zgk gryfice.eu/strony/menu/17.dhtml .

Zasady przekazania informacji o wyniku post¢gpowania w sprawie wyboru

oferty

Informacja o wyniku postepowania zostanie przekazana pisemnie tym Wykonawcom, ktorzy
zlozyli oferty na ich pisemny wniosek.

Zakres i sposob sporzadzenia oferty

Do oferty nalezy zataczy¢ potwierdzong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” przez osobg upowazniong
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Wykonawcy, kserokopi¢ dokumentoéw
potwierdzajacych uprawnienia w zakresie specjalnosci drogowej osoby przewidziane;

do sprawowania nadzoru inwestorskiego oraz kserokopie waznego zaswiadczenia

o przynaleznosci do whasciwe] izby samorzadu zawodowego.

Zamawiajacy dopuszcza sktadanie ofert wylacznie na caly przedmiot zaméwienia.

Oferte zawierajaca wypelniony i podpisany druk formularza ofertowego, nalezy opakowac
w sposob uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z trescig oferty bez uszkodzenia opakowania,

a opakowanie to opatrzy¢ napisem ,,Oferta - Inspektor nadzoru. Nie otwiera¢ przed
24.04.2012 r. godz.12:00”.

Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert faksem.

Zataczniki:

1. druk formularza oferty;
2. wzOr umowy.

Sporzadzit 13.04.2012 r.: ZATWIERDZIL:

YREKTOR

Jacdk Zdancewics
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